

## 低入札価格調査の実施概要（工事契約）

工事件名	第4研究棟高圧変圧器更新工事 (契約番号：0702C04528)	実施場所	本部 総合管理棟 1階 入札室2
調査を実施した業者名、住所：	新生テクノス株式会社 東京支店（契約担当）、東京都港区東新橋 1-7-4 同 茨城営業所（施工担当）、茨城県那珂郡東海村村松 352		
項目	内 容		
1. 当該価格により入札した理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・材料は長年の取引があるメーカーから全社で一括購入するため安価。</li> <li>・資材置場が不要であること、自社分を削減することで現場経費を削減できる。</li> </ul>		
2. 契約対象工事附近における手持ち工事の状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・原子力科学研究所内敷地周辺ケーブル敷設他工事</li> <li>工期：令和7年10月27日～令和8年3月31日</li> </ul>		
3. 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・久里浜（7）庁舎新設等電気工事：南関東防衛局、工期 R7.10.3～R10.6.30</li> <li>・源氏前小学校改築電気設備工事：品川区役所、工期 R6.7.11～R11.8.31等</li> </ul>		
4. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業所：茨城県那珂郡東海村村松 352（茨城営業所）</li> <li>・倉庫：上記営業所を資材保管場所としても使用</li> <li>・工事箇所：茨城県那珂郡東海村大字白方 2-4</li> </ul> 営業所から工事箇所まで車で約5分。		
5. 手持ち資材の状況	本工事での手持ち資材使用なし。		
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	<ul style="list-style-type: none"> <li>・油入変圧器等：岡田電気産業㈱</li> <li>・バスダクト、高圧ケーブル等：岡田電機㈱</li> </ul> いずれも10年以上の取引実績あり。また全社で一括購入のため、長納期化している資材も安価かつ安定的に調達できる。		
7. 手持ち機械数の状況	絶縁抵抗計 24台、照度計 9台、検相器 7台等 いずれも待機中。		
8. 労務者の具体的供給見通し	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電工：蘆川電設㈱ ・とび工：㈱サンセイ 等。</li> </ul> 労務費単価は上記協力会社の見積書から削減していない。 十分な体制と適切に施工できる工種別労務者の配置計画を確認した。		
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者（過去10年間）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・動物医薬品検査所（22）電気設備工事：関東地方整備局、工期 R5.5.8～R7.3.14等</li> </ul>		
10. その他の必要な事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・仕様書に記載のとおり4週8休以上の現場休息を確保できる。</li> <li>・撤去工事と発生材処分について適正な価格と場所で実施できる。</li> </ul>		
11. 1.から10.までの事情聴取した結果についての調査検討	特に問題は見受けられず、適正な履行ができると判断できる。		
12. 経営状況	（公表しないこととする）		
13. 信用状態	①建設業法違反 ②賃金不払 ③下請代金の支払遅延 ④下請取引に関する独占禁止法違反 いずれも過去1年以内の該当なし。		
14. 契約担当箇所の判断	<input checked="" type="checkbox"/> 契約の内容に適合した履行がされると認める（当該業者を落札者とする。） <input type="checkbox"/> 契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認める（次順位者を落札者とするか、又は低入札価格調査対象業者とする。） <input type="checkbox"/> 再度の入札を行う暇がない特別な理由のため随意契約に切り替える。		