
低 入 札 価 格 調 査 の 実 施 概 要                

工事件名 むつ科学技術館船体残存部低濃度ＰＣＢ塗膜除去工事 実施場所 
本部総合管理棟 1階 

カンファレンスルーム

他 

調査を実施した 

業者名､住所： 

株式会社 橋本建設工業 

青森県むつ市栗山町 12番 10号 

項 目 内  容 

1. その価格により入札し

た理由 

(1)社として船遺産などに認定された本工事対象物の価値を損なうことなく PCB

塗膜を除去する実績を得たいこと、下請業者及び資材納入業者は良好な取引実

績のある協力会社を予定していることから、当該価格にて仕様書に記載された

要求事項を充足することができ、安全で高品質な工事の履行に問題ないことを

調査資料により確認した。 

(2)直接工事費については、協力業者及び資材納入業者より見積書を提出させ、

積算金額で施工可能であることを調査資料より確認した。 

(3)共通費については、品質確保、安全確保、法定福利費等の必要な経費が計上

されていることを調査資料により確認した。 

以上の理由及び提出された内訳書の内容等から、入札価格に合理性があると認め

られる。 

2. 契約対象工事附近にお

ける手持工事の状況 

・コスト縮減に関連する手持ち工事はない。 

上記の回答は、受注量、技術者の配置の観点から、特に問題ないと判断する。 

3. 契約対象工事に関連す

る手持工事の状況 

・コスト縮減に関連する手持ち工事はない。 

上記の回答は、受注量、技術者の配置の観点から、特に問題ないと判断する。 

4. 契約対象工事箇所と入

札者の事業所、倉庫等

との関連(地理的条件) 

・入札者事務所が、工事箇所近傍にあるため、交通費のコスト縮減が可能である。 

上記の回答は、事務所が工事近傍にあるため、万が一のトラブル対応に際して、

至急対応可能であることを確認したことから特に問題ないと判断する。 

5. 手持資材の状況 

 

 

・コスト縮減に関連する手持ち資材はない。 

上記回答は、資材の調達の観点から特に問題ないと判断する。 

6. 資材購入先及び購入先

と入札者との関係 

 

本工事に必要となる主たる資機材等の調達業者は、13 年の協力関係にあること

を調査資料より確認しているため、適切な資材納入の観点から特に問題ないと判

断する。 

7. 手持機械数の状況 

 

 

・コスト縮減に関連する手持ち機械はない。 

上記回答は、機械の調達の観点から特に問題ないと判断する。 

8. 労務者の具体的供給見

通し 

 

本工事に必要となる主たる労務者の供給は、安定した協力関係にあることを調査

資料等より確認しているため、労務者の確保の観点から、特に問題ないと判断す

る。 

9. 過去に施工した公共工

事名及び発注者 

 

過去に施工した同種の公共工事の工事実績（令和 3 年～令和 7 年完成分）11 件

に関する落札価格及び工事成績評定を調査資料より確認した。また、工事成績評

定点においても 75 点以上と良好であり、施工経験の観点から、本工事において

も問題なく施工できると判断する。 

10. 経営状況 （公表しないこととする） 

11. 信用状態 

 

①建設業法違反の有無：無 

②賃金不払いの状況：無 

③下請代金の支払遅延状況：無 

 

12. その他の必要な事項 

 

特になし。 

13. 1 から 9 までの事情聴

取した結果についての

調査検討 

調査した結果については、各項目に記載されたとおりである。また、調査資料に

施工の品質、安全についても万全を期す旨記載されており、当該入札価格により

契約の内容に適合した履行がされると認められる。 

14. 9 のうち原子力機構関

係工事の成績の状況 

 

該当なし 



15. 契約担当箇所の判断 ■契約の内容に適合した履行がされると認める（当該業者を落札

者とする。） 

□契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認める。 

（次順位者を落札者とするか、又は低入札価格調査対象業者と

する。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


