

低入札価格調査の実施概要（工事契約）

工事件名	0802C01242 大強度 3GeV シンクロトロン棟チラー冷凍機更新電気工事	実施場所	本部 入札室 3
調査を実施した業者名、住所：	有限会社進和機設工業 茨城県日立市中成沢町 1-17-1		
項 目	内 容		
1. 当該価格により入札した理由	・熟練した自社技術者を配置するため、手戻りや余剰人員が発生せず、労務費を圧縮できる。 ・地理的条件から、共通仮設費、現場管理費を必要最低限に抑えることができる。 ・使用する機械は全て手持ちのため、新規の機械経費を削減できる。		
2. 契約対象工事附近における手持ち工事の状況	なし。		
3. 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	・構造物試験建屋の高圧ケーブル他更新工事：原子力機構、工期 R8. 5. 27～R8. 7. 31 ・県庁舎浸水対策工事（電気設備）：茨城県、工期 R7. 10. 4～R8. 8. 31 等		
4. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	・事業所：茨城県日立市鮎川町 4 丁目 3-11-106、112 ・倉庫：茨城県日立市鮎川町 4 丁目 1-30（事業所から 150m） ・工事箇所：茨城県那珂郡東海村大字白方 2-4。事業所から車両で 30 分。		
5. 手持ち資材の状況	・金属製可とう電線管（ビニル被覆有 50mm、WP）9m ただし経年による対候性の低下を考慮し、新規購入品を使用する。		
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	・分電盤、電線類：新明電材㈱を予定。日常的に取引。 電材の長納期化を考慮し、岡田電気産業㈱、㈱トベ等複数の購入先を検討。		
7. 手持ち機械数の状況	・ケーブルドラムジャッキ 2 脚、ケーブル滑車 5 個：別工事で使用中。 ・発電機、バンドソー、圧着工具等：待機中。		
8. 労務者の具体的供給見通し	・自社延べ 91 人、常駐の一人親方延べ 13 人。 管理区域内作業経験者を優先的に配置する旨を確認。		
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者（過去 10 年間）	・筑波大学医科学棟改修電気設備工事：筑波大学、工期 R7. 8. 6～R8. 2. 27 等		
10. その他の必要な事項	・平日 9 時～17 時のみの作業で工期内の履行ができる旨を確認。 ・物品の汚染検査、入構申請等の書類提出、厳格な安全管理といった原子力事業所の特殊性に対し、機構の指示を遵守して対応する旨を確認。		
11. 1. から 10. までの事情聴取した結果について調査検討	特に問題は見受けられず、適正な履行ができると判断できる。		
12. 経営状況	（公表しないこととする）		
13. 信用状態	①建設業法違反 ②賃金不払の状況 ③協力会社への代金支払遅延状況：いずれも過去 1 年以内の該当なし。 ④他、茨城県の最低賃金を遵守している旨を確認。		
14. 契約担当箇所の判断	☒ 契約の内容に適合した履行がされると認める（当該業者を落札者とする。） ☐ 契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認める（次順位者を落札者とするか、又は低入札価格調査対象業者とする。）		
15. 備考	特になし。		

低入札価格調査の実施概要（工事契約）

工事件名	0802C01615 高温構造機器試験棟耐震改修工事（その1）	実施場所	本部 入札室2
調査を実施した業者名、住所：	株式会社村上工務店 茨城県鹿嶋市小山1114-12		
項 目	内 容		
1. 当該価格により入札した理由	・協力会社の見積単価を採用し、仮設工事は全て協力会社の材工で施工できる。 ・共通仮設費、現場管理費、一般管理費は一般工事の率にて積算し、安全管理上必要な経費及び工事現場の管理運営上必要な経費を含んでいる。		
2. 契約対象工事附近における手持ち工事の状況	なし。		
3. 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	なし。		
4. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	・事業所：茨城県鹿嶋市小山1114-12 ・倉庫：同上（敷地内） ・工事箇所：茨城県那珂郡東海村大字白方2-4。 事業所から車両で1時間15分。		
5. 手持ち資材の状況	なし。		
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	・建具：株式会社二葉屋 ・足場：有限会社大和工業 - いずれも入札者の安全協力会会員、10年以上取引。		
7. 手持ち機械数の状況	なし。		
8. 労務者の具体的供給見通し	・薦：有限会社大和工業、延べ400名。		
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者（過去10年間）	・5国補鹿上水第1-6号鹿島配水場管理棟築造工事：鹿嶋市水道課、R5.7.18～R7.3.17 ・鹿島宇宙技術センター地上局用大型光アンテナ格納庫基礎整備工事：情報通信研究機構、R5.6.13～R6.3.21等		
10. その他の必要な事項	・平日9時～17時のみの作業で工期内の履行ができる旨を確認。 ・地震発生時等、勤務時間外及び深夜においても、足場設置箇所等の緊急点検及び応急復旧に対応できる旨を確認。 ・物品の汚染検査、入構申請等の書類提出、厳格な安全管理といった原子力事業所の特殊性に対し、機構の指示を遵守して対応する旨を確認。		
11. 1. から 10. までの事情聴取した結果について調査検討	特に問題は見受けられず、適正な履行ができると判断できる。		
12. 経営状況	（公表しないこととする）		
13. 信用状態	①建設業法違反 ②賃金不払の状況 ③協力会社への代金支払遅延状況：いずれも過去1年以内の該当なし。		
14. 契約担当箇所の判断	☒ 契約の内容に適合した履行がされると認める（当該業者を落札者とする。） ☐ 契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認める（次順位者を落札者とするか、又は低入札価格調査対象業者とする。）		
15. 備考	・学校等、建屋を使用しつつ耐震補強を施工した類似の実績あり。		

低入札価格調査の実施概要

工事件名	人形峠 共通施設棟耐震改修（Ⅰ期）工事	実施場所	人形峠環境技術センター総合管理棟 第1会議室
調査を実施した業者名、住所：	株式会社山本工務店 岡山県津山市横山 399-1		
項 目	内 容		
1. 当該価格により入札した理由	ヒアリング結果を踏まえ、技術的な観点では、当該業務を遂行することは妥当と判断できる。		
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	手持ち工事なし。		
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	ヒアリング結果を踏まえ、技術的な観点では、当該業務を遂行することは妥当と判断できる。		
4. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	ヒアリング結果を踏まえ、技術的な観点では、当該業務を遂行することは妥当と判断できる。		
5. 手持資材の状況	手持ち資材はないが、ヒアリング結果を踏まえ、技術的な観点では、当該業務を遂行することは妥当と判断できる。		
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	ヒアリング結果を踏まえ、技術的な観点では、当該業務を遂行することは妥当と判断できる。		
7. 手持ち機械数の状況	ヒアリング結果を踏まえ、技術的な観点では、当該業務を遂行することは妥当と判断できる。		
8. 労務者の具体的供給見通し	ヒアリング結果を踏まえ、技術的な観点では、当該業務を遂行することは妥当と判断できる。		
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者（過去 10 年間）	ヒアリング結果を踏まえ、技術的な観点では、当該業務を遂行することは妥当と判断できる。		
10. その他の必要な事項	※建設副産物が発生する工事については、建設副産物の搬出予定が適切かどうか等を明記するものとする。		
11. 1.から 10.までの事情聴取した結果についての調査検討	ヒアリング結果を踏まえ、技術的な観点では、当該業務を遂行することは妥当と判断できる。		
12. 経営状況	（公表しないこととする）		
13. 信用状態	①建設業法違反の有無：無 ②賃金不払いの状況：無 ③下請け代金の支払遅延状況：無		
14. 契約担当箇所の判断	☒ 契約の内容に適合した履行がされると認める（当該業者を落札者とする。） ☐ 契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認める（次順位者を落札者とするか、又は低入札価格調査対象業者とする。） ☐ 再度の入札を行う暇がない特別な理由のため随意契約に切り替える。		
15. 備考			