

## 工事の随意契約に係る公表

工事の名称、場所、期間及び種別	契約を担当する者の氏名並びにその所属する組織の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	契約相手方の住所	随意契約によることとした根拠(企画競争又は公募の実施の有無)			予定価格(査定価格)	契約金額	落札率	再就職の役員の数	公益法人の場合			備考
					根拠規程	特命クイテリア	有無					公益法人の区分	国所管、都道府県所管の区分	応札・応募者数	
24J-PARC リニアアック棟補修工事 場所:茨城県那珂郡東海村白方白根2-4 期間:平成24年6月8日～平成25年3月15日 種別:建築一式工事	園師 修一 契約部長 茨城県那珂郡東海村村松 4 番地49	平成24年6月8日	(株)大林組	東京都港区港南2-15-2	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	335,475,000	325,500,000	97.02%	—				
JT-60実験準備棟建築補修工事 場所:茨城県那珂市向山801-1 期間:平成24年6月21日～平成24年12月28日 種別:建築一式工事	園師 修一 契約部長 茨城県那珂郡東海村村松 4 番地49	平成24年6月21日	(株)岡部工務店	茨城県日立市多賀町2-10-7	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	95,025,000	91,507,500	96.29%	—				
第2ボイル還水槽他更新工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成24年7月18日～平成24年11月9日 種別:管工事	佐藤 一彦 東海研究開発センター管理部長 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地の4	平成24年7月18日	(株)ナバナ工業	茨城県高萩市下手綱鍋田1460-3	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	19,404,000	19,404,000	100%	—				
JRR-2炉室棟他補修工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成24年7月20日～平成24年11月30日 種別:建築一式工事	佐藤 一彦 東海研究開発センター管理部長 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地の4	平成24年7月20日	(株)大林組	東京都港区港南2-15-2	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	23,205,000	23,205,000	100%	—				
24原科研 第3排水放流渠補修工事 場所:茨城県那珂郡東海村白方白根2-4 期間:平成24年8月3日～平成25年3月29日 種別:土木一式工事	園師 修一 契約部長 茨城県那珂郡東海村村松 4 番地49	平成24年8月3日	五洋建設(株)	茨城県ひたちなか市大字中根字芝野3349-3	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	96,054,000	95,550,000	99.47%	—				
FEL研究棟他補修工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成24年8月9日～平成25年2月28日 種別:建築一式工事	佐藤 一彦 東海研究開発センター管理部長 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地の4	平成24年8月9日	東康建設工業(株)	茨城県那珂郡東海村白方538-2	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	39,144,000	39,060,000	99.78%	—				
24サイクル研 東海固体廃棄物廃棄体施設(TWTF)焼却設備新築工事の実設計I 場所:東京都千代田区飯田橋2-18-3 期間:平成24年8月10日～平成25年3月15日 種別:建築関係設計業務	園師 修一 契約部長 茨城県那珂郡東海村村松 4 番地49	平成24年8月10日	(株)日建設計	東京都千代田区飯田橋2-18-3	契約の性質又は目的が競争を許さないとき【契約事務規程第32条第1項第2号】	—	有	86,068,500	85,680,000	99.54%	—				

## 工事の随意契約に係る公表

工事の名称、場所、期間及び種別	契約を担当する者の氏名並びにその所属する組織の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	契約相手方の住所	随意契約によることとした根拠(企画競争又は公募の実施の有無)			予定価格(査定価格)	契約金額	落札率	再就職の役員の数	公益法人の場合			備考
					根拠規程	特命クワイアテリア	有無					公益法人の区分	国所管、都道府県所管の区分	応札・応募者数	
高温工学特研ALC壁他補修工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成24年8月23日～平成24年11月30日 種別:建築一式工事	佐藤 一彦 東海研究開発センター管理部長 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地の4	平成24年8月23日	瀬谷工業(株)	茨城県水戸市栄町1-5-22	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	9,030,000	8,977,500	99.41%	—				
屋外軽油タンク基礎等新設工事 場所:茨城県那珂郡東海村松4-33 期間:平成24年8月27日～平成25年3月15日 種別:土木一式工事	園師 修一 契約部長 茨城県那珂郡東海村松4番地49	平成24年8月27日	ストウ工業(株)	茨城県ひたちなか市大字田彦1020-28	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	31,279,500	30,240,000	96.67%	—				
ウラン濃縮棟構造躯体ひび割れ等補修工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成24年8月30日～平成24年11月30日 種別:建築一式工事	佐藤 一彦 東海研究開発センター管理部長 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地の4	平成24年8月30日	(株)大栄建設	茨城県ひたちなか市中根六ツ野4817-13	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	17,377,500	16,800,000	96.67%	—				
プルトニウム研究1棟構造躯体ひび割れ等補修工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成24年8月30日～平成24年11月30日 種別:建築一式工事	佐藤 一彦 東海研究開発センター管理部長 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地の4	平成24年8月30日	(株)大栄建設	茨城県ひたちなか市中根六ツ野4817-13	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	11,823,000	11,550,000	97.69%	—				
タンDEM加速器棟補修工事 場所:茨城県那珂郡東海村白方白根2-4 期間:平成24年9月5日～平成25年1月31日 種別:建築一式工事	園師 修一 契約部長 茨城県那珂郡東海村松4番地49	平成24年9月5日	(株)大林組	東京都港区港南2-15-2	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	86,047,500	83,475,000	97.01%	—				
24敦賀モニタリングステーション局舎新築工事 場所:福井県敦賀市縄間31-15 期間:平成24年9月6日～平成25年2月1日 種別:建築一式工事	中村 忠嗣 敦賀本部業務統括部長 福井県敦賀市木崎65-20	平成24年9月6日	(株)谷口工務店	福井県三方郡美浜町郷市47-5-1	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	10,080,000	9,975,000	98.95%	—				
第3廃棄物処理棟補修工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成24年9月7日～平成25年1月31日 種別:建築一式工事	佐藤 一彦 東海研究開発センター管理部長 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地の4	平成24年9月7日	(株)アトックス	東京都中央区新富町2-3-4	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	19,456,500	19,425,000	99.83%	—				

## 工事の随意契約に係る公表

工事の名称、場所、期間及び種別	契約を担当する者の氏名並びにその所属する組織の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	契約相手方の住所	随意契約によることとした根拠(企画競争又は公募の実施の有無)			予定価格(査定価格)	契約金額	落札率	再就職の役員の数	公益法人の場合			備考
					根拠規程	特命クラ イテリア	有 無					公益法人 の区分	国所管、都道 府県所管の区 分	応札・応 募者数	
第1廃棄物処理棟補修工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成24年9月7日～平成25年1月31日 種別:建築一式工事	佐藤 一彦 東海研究開発センター管理部長 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地の4	平成24年9月7日	(株)アトックス	東京都中央区新富町2-3-4	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	8,893,500	8,872,500	99.76%	—				
汚染除去場補修工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成24年9月21日～平成25年1月31日 種別:建築一式工事	佐藤 一彦 東海研究開発センター管理部長 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地の4	平成24年9月21日	(株)アトックス	東京都中央区新富町2-3-4	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	8,757,000	8,746,500	99.88%	—				
(仮称)免震重要棟建家の長周期地震動に係る評価等業務 場所:茨城県那珂郡東海村村松4-33 期間:平成24年10月17日～平成24年12月28日 種別:建築関係設計業務	圖師 修一 契約部長 茨城県那珂郡東海村村松4番地49	平成24年10月17日	東電設計(株)	東京都台東区東上野3-3-3	契約の性質又は目的が競争を許さないとき【契約事務規程第32条第1項第2号】	—	有	9,857,400	9,607,500	97.46%	—				
NUCEF建家補修工事 場所:茨城県那珂郡東海村白方白根2-4 期間:平成24年10月1日～平成25年1月31日 種別:建築一式工事	圖師 修一 契約部長 茨城県那珂郡東海村村松4番地49	平成24年10月1日	(株)竹中工務店	千葉県千葉市中央区中央港1-16-1	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	197,295,000	195,300,000	98.98%	—				
真崎地区旧道埋設住宅送水管他撤去工事 場所:阿漕ヶ浦北側旧道 期間:平成24年10月2日～平成24年11月30日 種別:管工事	富田 英二 東海研究開発センター管理部長 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地の4	平成24年10月2日	砂押工業(株)	茨城県ひたちなか市高野338-4	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	6,121,500	6,037,500	98.62%	—				
白方地区久慈川導水管撤去工事 場所:県道常陸那珂港山方線(原科研前から村松交差点) 期間:平成24年10月9日～平成25年3月22日 種別:土木一式工事	富田 英二 東海研究開発センター管理部長 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地の4	平成24年10月9日	鈴縫工業(株)	茨城県水戸市三の丸2-11-17鈴縫三の丸ビル	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	27,037,500	26,722,500	98.83%	—				
JMTR原子炉建家屋根補修工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成24年10月10日～平成24年11月30日 種別:建築一式工事	須賀 伸一 大洗研究開発センター管理部長 茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番	平成24年10月10日	(株)大林組	東京都港区港南2-15-2	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	35,175,000	34,650,000	98.50%	—				

## 工事の随意契約に係る公表

工事の名称、場所、期間及び種別	契約を担当する者の氏名並びにその所属する組織の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	契約相手方の住所	随意契約によることとした根拠(企画競争又は公募の実施の有無)			予定価格(査定価格)	契約金額	落札率	再就職の役員の数	公益法人の場合			備考
					根拠規程	特命クラ イテリア	有 無					公益法人 の区分	国所管、都道 府県所管の区 分	応札・応 募者数	
南東地区 上水・工水・消火配管新設工事 場所:茨城県那珂郡東海村村松4-33 期間:平成24年11月日～平成25年2月28日 種別:管工事	富田 英二 東海研究開発センター管理部長 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地の4	平成24年11月9日	ストウ工業(株)	茨城県ひたちなか市大字田彦1020-28	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	22,984,500	22,575,000	98.21%					
高温構造機器試験棟大実験室補修建築工事 場所:茨城県那珂郡東海村白方白根2-4 期間:平成24年11月14日～平成25年3月29日 種別:建築一式工事	圖師 修一 契約部長 茨城県那珂郡東海村村松4番地49	平成24年11月14日	(株)大林組	東京都港区港南2-15-2	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	130,830,000	127,575,000	97.51%					
JT-60付属実験棟建家補修工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成24年11月14日～平成25年3月15日 種別:建築一式工事	中島 克三 那珂核融合研究所管理部長 茨城県那珂市向山801番地の1	平成24年11月14日	(株)清水工務店	茨城県那珂市横堀1726-5	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	15,645,000	15,435,000	98.65%					
第一工学試験棟大実験室空調ダクト設置工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成24年11月19日～平成25年2月28日 種別:管工事	中島 克三 那珂核融合研究所管理部長 茨城県那珂市向山801番地の1	平成24年11月19日	大昭化熱工業(株)	茨城県日立市田尻町3-51-12	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	10,836,000	10,762,500	99.32%					
加速器機器調整建家改修工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成24年11月21日～平成25年3月29日 種別:建築一式工事	富田 英二 東海研究開発センター管理部長 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地の4	平成24年11月21日	(株)関根工務店	茨城県水戸市常磐町2-3-17	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	40,404,000	40,320,000	99.79%					
ウラン濃縮棟構造躯体ひび割れ等補修工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成24年8月30日～平成24年11月30日 種別:建築一式工事	富田 英二 東海研究開発センター管理部長 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地の4	平成24年11月22日	(株)大栄建設	茨城県ひたちなか市中根六ツ野4817-13	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	—	3,360,000	—					変更契約
TPL床壁補修工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成24年11月26日～平成25年2月28日 種別:建築一式工事	富田 英二 東海研究開発センター管理部長 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地の4	平成24年11月26日	(株)富士塗装店	茨城県日立市東金沢町3-6-17	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	7,486,500	7,402,500	98.87%					

## 工事の随意契約に係る公表

工事の名称、場所、期間及び種別	契約を担当する者の氏名並びにその所属する組織の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	契約相手方の住所	随意契約によることとした根拠(企画競争又は公募の実施の有無)			予定価格(査定価格)	契約金額	落札率	再就職の役員の数	公益法人の場合			備考
					根拠規程	特命クラ イテリア	有 無					公益法人 の区分	国所管、都道 府県所管の区 分	応札・応 募者数	
JRR-2炉室棟他補修工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成24年7月20日～平成24年12月21日 種別:建築一式工事	富田 英二 東海研究開発センター管理部長 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地の4	平成24年11月28日	(株)大林組	東京都港区港南2-15-2	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	—	2,919,000	—	—				変更契約
真崎地区旧道埋設住宅送水管他撤去工事 場所:阿漕ヶ浦北側旧道 期間:平成24年10月2日～平成24年11月30日 種別:管工事	富田 英二 東海研究開発センター管理部長 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地の4	平成24年11月28日	砂押工業(株)	茨城県ひたちなか市高野338-4	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	—	-63,000	—	—				変更契約
廃棄物安全試験棟クラック等補修工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成24年11月28日～平成25年2月28日 種別:建築一式工事	富田 英二 東海研究開発センター管理部長 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地の4	平成24年11月28日	(株)アトックス	東京都中央区新富町2-3-4	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	31,783,500	31,458,000	98.97%	—				
プルトニウム研究1棟構造躯体ひび割れ等補修工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成24年8月30日～平成24年11月30日 種別:建築一式工事	富田 英二 東海研究開発センター管理部長 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地の4	平成24年11月29日	(株)大栄建設	茨城県ひたちなか市中根六ツ野4817-13	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	—	2,940,000	—	—				変更契約
燃料試験施設試験棟他構造躯体クラック補修工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成24年12月5日～平成25年3月15日 種別:建築一式工事	富田 英二 東海研究開発センター管理部長 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地の4	平成24年12月5日	(株)アトックス	東京都中央区新富町2-3-4	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	23,173,500	22,911,000	98.86%	—				
F安第4試験室計算機用電源他整備工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成24年12月18日～平成25年1月31日 種別:電気工事	須賀 伸一 大洗研究開発センター管理部長 茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番	平成24年12月18日	(株)オカダ電機	茨城県東茨城郡大洗町磯浜町1701-1	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	2,709,000	2,625,000	96.89%	—				
JMTR安全管理棟蓄電池建家新築工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成24年12月19日～平成25年3月28日 種別:建築一式工事	須賀 伸一 大洗研究開発センター管理部長 茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番	平成24年12月19日	(有)田山工務店	茨城県東茨城郡大洗町大貫町963-1	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	11,718,000	11,655,000	99.46%	—				

## 工事の随意契約に係る公表

工事の名称、場所、期間及び種別	契約を担当する者の氏名並びにその所属する組織の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	契約相手方の住所	随意契約によることとした根拠(企画競争又は公募の実施の有無)			予定価格(査定価格)	契約金額	落札率	再就職の役員の数	公益法人の場合			備考
					根拠規程	特命クラ イテリア	有 無					公益法人 の区分	国所管、都道 府県所管の区 分	応札・応 募者数	
JT-60実験準備棟建家補修工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成24年6月21日～平成24年12月28日 種別:建築一式工事	園師 修一 契約部長 茨城県那珂郡東海村村 松4番地49	平成24年12月20日	(株)岡部工務店	茨城県日立市多賀町2 -10-7	競争に付しても入札者が ないとき、再度の入札を しても落札者がないとき 及び落札者が契約を結 ばないとき【契約事務規 程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	—	-6,300,000	—	—				変更契約
高度環境分析研究棟クラック補修等工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成24年12月20日～平成25年3月15日 種別:建築一式工事	富田 英二 東海研究開 発センター管理部長 茨 城県那珂郡東海村白方 白根2番地の4	平成24年12月20日	東昌産業(株)	茨城県ひたちなか市中 根5256-1	競争に付しても入札者が ないとき、再度の入札を しても落札者がないとき 及び落札者が契約を結 ばないとき【契約事務規 程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	15,109,500	15,015,000	99.37%	—				
MLF避難階段整備工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成24年12月26日～平成25年3月29日 種別:建築一式工事	富田 英二 東海研究開 発センター管理部長 茨 城県那珂郡東海村白方 白根2番地の4	平成24年12月26日	(株)関根工務店	茨城県水戸市常磐町2 -3-17	競争に付しても入札者が ないとき、再度の入札を しても落札者がないとき 及び落札者が契約を結 ばないとき【契約事務規 程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	28,035,000	27,195,000	97.00%	—				
Na技開第3試験室2階系統空調設備更新工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成24年12月28日～平成25年3月15日 種別:管工事	須賀 伸一 大洗研究開 発センター管理部長 茨 城県東茨城郡大洗町成 田町4002番	平成24年12月28日	大川設備工業 (株)	茨城県東茨城郡大洗 町大貫町9510-6	競争に付しても入札者が ないとき、再度の入札を しても落札者がないとき 及び落札者が契約を結 ばないとき【契約事務規 程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	2,656,500	2,625,000	98.81%	—				
24大洗研 固体廃棄物減容処理施設 (OWTF)建家調整設計 場所:茨城県東茨城郡大洗町成田町4002 期間:平成25年1月7日～平成25年6月28日 種別:建築関係設計業務	園師 修一 契約部長 茨城県那珂郡東海村村 松4番地49	平成25年1月7日	(株)日建設計	東京都千代田区飯田 橋2-18-3	契約の性質又は目的が 競争を許さないとき【契約 事務規程第32条第1項第 2号】	—	有	18,679,500	17,850,000	95.55%					
再処理特研補修工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成25年1月8日～平成25年3月29日 種別:建築一式工事	富田 英二 東海研究開 発センター管理部長 茨 城県那珂郡東海村白方 白根2番地の4	平成25年1月8日	東昌産業(株)	茨城県ひたちなか市中 根5256-1	競争に付しても入札者が ないとき、再度の入札を しても落札者がないとき 及び落札者が契約を結 ばないとき【契約事務規 程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	9,828,000	9,660,000	98.29%					
第3廃棄物処理棟補修工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成24年9月7日～平成25年1月31日 種別:建築一式工事	富田 英二 東海研究開 発センター管理部長 茨 城県那珂郡東海村白方 白根2番地の4	平成25年1月21日	(株)アトックス	東京都中央区新富町2 -3-4	競争に付しても入札者が ないとき、再度の入札を しても落札者がないとき 及び落札者が契約を結 ばないとき【契約事務規 程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	—	3,727,500	—					変更契約

## 工事の随意契約に係る公表

工事の名称、場所、期間及び種別	契約を担当する者の氏名並びにその所属する組織の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	契約相手方の住所	随意契約によることとした根拠(企画競争又は公募の実施の有無)			予定価格(査定価格)	契約金額	落札率	再就職の役員の数	公益法人の場合			備考
					根拠規程	特命クワイテリア	有無					公益法人の区分	国所管、都道府県所管の区分	応札・応募者数	
第1廃棄物処理棟補修工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成24年9月7日～平成25年1月31日 種別:建築一式工事	富田 英二 東海研究開発センター管理部長 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地の4	平成25年1月21日	(株)アトックス	東京都中央区新富町2-3-4	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	—	1,711,500	—	—				変更契約
タンDEM加速器棟補修工事 場所:茨城県那珂郡白方白根2-4 期間:平成24年9月5日～平成25年2月22日 種別:建築一式工事	圖師 修一 契約部長 茨城県那珂郡東海村村松4番地49	平成25年1月22日	(株)大林組	東京都港区港南2-15-2	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	—	0	—	—				変更契約
NUCEF建家補修工事 場所:茨城県那珂郡白方白根2-4 期間:平成24年10月1日～平成25年3月29日 種別:建築一式工事	圖師 修一 契約部長 茨城県那珂郡東海村村松4番地49	平成25年1月22日	(株)竹中工務店	千葉県千葉市中央区中央港1-16-1	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	—	0	—	—				変更契約
24支援・研修センター 緊急時用井戸設置工事 場所:茨城県ひたちなか市西十三奉行11601-13 期間:平成25年1月24日～平成25年2月28日 種別:土木一式工事又はさく井工事	圖師 修一 契約部長 茨城県那珂郡東海村村松4番地49	平成25年1月24日	アルプス建設(株)	茨城県水戸市平須町1828-1025	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	5,271,000	5,250,000	99.60%	—				
24サイクル研 東海固体廃棄物廃棄体化施設(TWTF)焼却設備新築工事の実施設計I 場所:東京都千代田区飯田橋2-18-3 期間:平成24年8月10日～平成25年3月15日 種別:建築関係設計業務	圖師 修一 契約部長 茨城県那珂郡東海村村松4番地49	平成25年2月26日	(株)日建設計	東京都千代田区飯田橋2-18-3	契約の性質又は目的が競争を許さないとき【契約事務規程第32条第1項第2号】	—	有	—	-71,925,000	—	—				変更契約
深井戸3号ポンプ室動力制御盤更新工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成25年2月5日～平成25年3月29日 種別:電気工事	須賀 伸一 大洗研究開発センター管理部長 茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番	平成25年2月5日	金沢産業(株)	茨城県日立市東金沢町3-21-3	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	2,929,500	2,887,500	98.56%	—				
TPL床壁補修工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成24年11月26日～平成25年2月28日 種別:建築一式工事	富田 英二 東海研究開発センター管理部長 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地の4	平成25年2月21日	(株)富士塗装店	茨城県日立市東金沢町3-6-17	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	—	0	—	—				変更契約

## 工事の随意契約に係る公表

工事の名称、場所、期間及び種別	契約を担当する者の氏名並びにその所属する組織の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	契約相手方の住所	随意契約によることとした根拠(企画競争又は公募の実施の有無)			予定価格(査定価格)	契約金額	落札率	再就職の役員の数	公益法人の場合			備考
					根拠規程	特命クワイテリア	有無					公益法人の区分	国所管、都道府県所管の区分	応札・応募者数	
FEL研究棟他補修工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成24年8月～平成25年3月15日 種別:建築一式工事	富田 英二 東海研究開発センター管理部長 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地の4	平成25年2月27日	東康建設工業(株)	茨城県那珂郡東海村白方538-2	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	—	2,625,000	—	—				変更契約
24J-PARC リニアック棟補修工事 場所:茨城県那珂郡東海村白方白根2-4 期間:平成24年6月8日～平成25年3月15日 種別:建築一式工事	圖師 修一 契約部長 茨城県那珂郡東海村村松4番地49	平成25年2月28日	(株)大林組	東京都港区港南2-15-2	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	—	21,735,000	—	—				変更契約
JT-60付属実験棟建家補修工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成24年11月14日～平成25年3月15日 種別:建築一式工事	中島 克三 那珂核融合研究所管理部長 茨城県那珂市向山801番地の1	平成25年3月1日	(株)清水工務店	茨城県那珂市横堀1726-5	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	—	362,250	—	—				変更契約
白方地区久慈川導水管撤去工事 場所:県道常陸那珂港山方線(原科研前から村松交差点) 期間:平成24年10月9日～平成25年3月22日 種別:土木一式工事	富田 英二 東海研究開発センター管理部長 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地の4	平成25年3月6日	鈴縫工業(株)	茨城県水戸市三の丸2-11-17 鈴縫三の丸ビル	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	—	2,940,000	—	—				変更契約
24原科研 第3排水放流渠補修工事 場所:茨城県那珂郡東海村白方白根2-4 期間:平成24年8月3日～平成25年3月29日 種別:土木一式工事	圖師 修一 契約部長 茨城県那珂郡東海村村松4番地49	平成25年3月18日	五洋建設(株)	茨城県ひたちなか市大字中根字芝野3349-3	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	—	6,930,000	—	—				変更契約
高温構造機器試験棟大実験室補修建築工事 場所:茨城県那珂郡東海村白方白根2-4 期間:平成24年11月14日～平成25年3月29日 種別:建築一式工事	圖師 修一 契約部長 茨城県那珂郡東海村村松4番地49	平成25年3月19日	(株)大林組	東京都港区港南2-15-2	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	—	14,490,000	—	—				変更契約
再処理予備発電機棟他の建設に伴う事務所新築工事 場所:茨城県那珂郡東海村大字村松4-33 期間:平成25年3月21日～平成25年11月29日 種別:建築一式工事	圖師 修一 契約部長 茨城県那珂郡東海村村松4番地49	平成25年3月21日	(株)大栄建設	茨城県ひたちなか市中根六ツ野4817-13	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	129,990,000	128,100,000	98.54%	—				



## 工事の随意契約に係る公表

工事の名称、場所、期間及び種別	契約を担当する者の氏名並びにその所属する組織の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	契約相手方の住所	随意契約によることとした根拠(企画競争又は公募の実施の有無)			予定価格(査定価格)	契約金額	落札率	再就職の役員の数	公益法人の場合			備考
					根拠規程	特命クライテリア	有無					公益法人の区分	国所管、都道府県所管の区分	応札・応募者数	
加速器機器調整建家改修工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成24年11月21日～平成25年3月29日 種別:建築一式工事	富田 英二 東海研究開発センター管理部長 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地の4	平成25年3月25日	(株)関根工務店	茨城県水戸市常磐町2-3-17	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	—	2,845,500	—	—				変更契約
再処理特研補修工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成25年1月8日～平成25年3月29日 種別:建築一式工事	富田 英二 東海研究開発センター管理部長 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地の4	平成25年3月27日	東昌産業(株)	茨城県ひたちなか市中根5256-1	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	—	1,186,500	—	—				変更契約

(注)

- 「再就職の職員の数」は、当機構に関係の深い公益法人と随意契約を締結する場合において、当該法人に当機構の常勤役職員であったものが役員として在籍している人数を記載している。
- 単価契約である場合は、「契約金額」欄に契約単価又は予定調達総額を記載するとともに、「備考」欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合は、予定調達総額を記載する。
- 随意契約によることとした根拠のうち、「契約事務規程(抜粋)」及び「特命クライテリア」の詳細は、別に掲載しております。
- 過年度に締結した契約の変更契約は記載していません。
- 公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。
- 必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。