

工事の随意契約に係る公表

工事の名称、場所、期間及び種別	契約を担当する者の氏名並びにその所属する組織の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	契約相手方の住所	随意契約によることとした根拠(企画競争又は公募の実施の有無)			予定価格(査定価格)	契約金額	落札率	再就職の役員の数	備考
					根拠規程	特命クライテリア	有無					
22サイクル研 中間開閉所建家等耐震性向上工事 場所:茨城県那珂郡東海村村松4番地33 期間:平成22年4月16日～平成22年12月28日 種別:建築一式工事	武藤 元久 契約部長 茨城県那珂郡東海村村松4番地49	平成22年4月16日	大成建設(株)	東京都新宿区西新宿6-8-1	競争に付しても入札者が ないとき、再度の入札をし ても落札者がないとき及 び落札者が契約を結ばな いとき【契約事務規程第 32条第1項第12号】	5-(9)	無	349,965,000	341,250,000	97.51%	—	
再)真砂橋腐食部補修工事 場所:茨城県那珂郡東海村村松4番地33 期間:平成22年7月2日～平成22年12月27日 種別:土木一式工事	田那部 俊勝 東海研究 開発センター管理部長 茨 城県那珂郡東海村白方白 根2番地の4	平成22年7月2日	橋本建設(株)	茨城県ひたちなか市関 戸8432	競争に付しても入札者が ないとき、再度の入札をし ても落札者がないとき及 び落札者が契約を結ばな いとき【契約事務規程第 32条第1項第12号】	5-(9)	無	20,170,500	20,107,500	99.69%	—	
淡水・排水処理設備建物外壁改修工事 場所:福井県敦賀市白木2丁目1番地 期間:平成22年7月12日～平成22年12月24日 種別:建築一式工事	中村 忠嗣 敦賀本部業 務統括部長 福井県敦賀 市木崎65-20	平成22年7月12日	濱田建設(株)	福井県敦賀市本町2- 8-3	競争に付しても入札者が ないとき、再度の入札をし ても落札者がないとき及 び落札者が契約を結ばな いとき【契約事務規程第 32条第1項第12号】	5-(9)	無	6,079,500	6,037,500	99.31%	—	
麻畑2号坑捨石たい積場排水路整備工事 場所:鳥取県東伯郡湯梨浜町大字川上字掘 切し310-5及び大字川上字滑谷314-3 期間:平成22年7月29日～平成22年10月29日 種別:土木一式工事	岡田 敏夫 人形峠環境 技術センター所長 岡山県 苫田郡鏡野町上齋原1550	平成22年7月29日	馬野建設(株)	鳥取県東伯郡琴浦町 赤碕1840-1	競争に付しても入札者が ないとき、再度の入札をし ても落札者がないとき及 び落札者が契約を結ばな いとき【契約事務規程第 32条第1項第12号】	5-(9)	無	2,782,500	2,730,000	98.11%	—	
浄水場No.1 アクセツラー改修工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成22年8月23日～平成23年3月11日 種別:機械設備工事	圖師 修一 大洗研究開 発センター管理部長 茨城 県東茨城郡大洗町成田町 4002番	平成22年8月23日	(株)水機テクノス	埼玉県さいたま市南区 南浦和2-32-1	競争に付しても入札者が ないとき、再度の入札をし ても落札者がないとき及 び落札者が契約を結ばな いとき【契約事務規程第 32条第1項第12号】	5-(9)	無	32,781,000	32,550,000	99.30%	—	
関根浜港東防波堤灯台改修工事 場所:青森県むつ市大字関根字北関根770 番地 期間:平成22年8月25日～平成22年11月30日 種別:電気工事	岡部 隆 青森研究開発 センター管理部長 青森県 上北郡六ヶ所村大字尾駁 字表館2番166	平成22年8月25日	むつ電業(株)	青森県むつ市小川町2 -5-4	競争に付しても入札者が ないとき、再度の入札をし ても落札者がないとき及 び落札者が契約を結ばな いとき【契約事務規程第 32条第1項第12号】	5-(9)	無	6,573,000	6,510,000	99.04%	—	

工事の随意契約に係る公表

工事の名称、場所、期間及び種別	契約を担当する者の氏名並びにその所属する組織の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	契約相手方の住所	随意契約によることとした根拠(企画競争又は公募の実施の有無)			予定価格(査定価格)	契約金額	落札率	再就職の役員の数	備考
					根拠規程	特命クライテリア	有無					
計測機器補修検査棟 外壁防水補修工事 場所:茨城県那珂郡東海村村松4番地33 期間:平成22年9月14日～平成22年12月24日 種別:建築	田那部 俊勝 東海研究開発センター管理部長 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地の4	平成22年9月14日	呉光塗装(株)	千葉県松戸市中根長津町25	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	7,482,300	7,455,000	99.64%	—	
長堀住宅D17棟内装改修機械設備工事 場所:那珂郡東海村2116-73 日本原子力研究開発機構 長堀住宅D17棟 期間:平成22年11月1日～平成23年2月28日 種別:管工事	田那部 俊勝 東海研究開発センター管理部長 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地の4	平成22年11月1日	常陽メンテナンス(株)	茨城県水戸市けやき台3-35-1	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	6,541,500	6,510,000	99.52%	—	
ブル燃付属機械室 ガス貯蔵庫等補修工事 場所:茨城県那珂郡東海村村松4番地33 期間:平成22年12月2日～平成23年3月18日 種別:建築一式工事	田那部 俊勝 東海研究開発センター管理部長 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地の4	平成22年12月2日	大木建設(株)	茨城県常陸太田市岡田町15-3	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	3,783,150	3,759,000	99.36%	—	
再)真砂橋腐食部補修工事 場所:茨城県那珂郡東海村村松4番地33 期間:平成22年7月2日～平成22年12月27日 種別:土木一式工事	田那部 俊勝 東海研究開発センター管理部長 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地の4	平成22年12月3日	橋本建設(株)	茨城県ひたちなか市関戸8432	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	—	1,554,000	—	—	変更契約
JMTRホットラボコンクリートセル操作室内補修工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成22年12月3日～平成23年1月28日 種別:塗装工事	須賀 伸一 大洗研究開発センター管理部長 茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番	平成22年12月3日	(株)菊正塗装店	茨城県水戸市新原1-19-46	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	6,762,000	6,615,000	97.83%	—	
22サイクル研 中間開閉所等耐震性向上工事 場所:茨城県那珂郡東海村村松4番地33 期間:平成22年4月16日～平成23年12月28日 種別:建築一式工事	武藤 元久 契約部長 茨城県那珂郡東海村村松4番地49	平成22年12月20日	大成建設(株)	東京都新宿区西新宿6-8-1	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	—	72,975,000	—	—	変更契約

工事の随意契約に係る公表

工事の名称、場所、期間及び種別	契約を担当する者の氏名並びにその所属する組織の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	契約相手方の住所	随意契約によることとした根拠(企画競争又は公募の実施の有無)			予定価格(査定価格)	契約金額	落札率	再就職の役員の数	備考
					根拠規程	特命クライテリア	有無					
中央変電所6kV系遠方監視装置改修工事 場所:茨城県那珂郡東海村白方字白根2番地の4 期間:平成22年12月22日～平成23年9月30日 種別:電気工事	武藤 元久 契約部長 茨城県那珂郡東海村村松4番地49	平成22年12月22日	(株)日立製作所	東京都千代田区外神田1-18-13	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	102,973,500	94,500,000	91.77%	—	
技術管理棟2棟 雨漏り補修工事 場所:茨城県那珂郡東海村村松4番地33 期間:平成23年1月11日～平成23年3月18日 種別:建築一式工事	田那部 俊勝 東海研究開発センター管理部長 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地の4	平成23年1月11日	大木建設(株)	茨城県常陸太田市岡田町15-3	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	3,643,500	3,633,000	99.71%	—	
旧図書館地階内装改修建築工事 場所:茨城県那珂郡東海村白方字白根2番地の4 日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所構内 旧図書館 期間:平成23年1月12日～平成23年3月25日 種別:建築一式工事	田那部 俊勝 東海研究開発センター管理部長 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地の4	平成23年1月12日	(株)九重	茨城県つくば市上ノ室1985-1	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	3,580,500	3,570,000	99.71%	—	
真砂寮第4棟201号室他内装改修建築工事 場所:茨城県那珂郡東海村大字村松146-16 日本原子力研究開発機構 真砂寮第4棟 期間:平成23年1月12日～平成23年3月23日 種別:建築一式工事	田那部 俊勝 東海研究開発センター管理部長 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地の4	平成23年1月12日	瀬谷工業(株)	茨城県水戸市栄町1-5-22	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	6,573,000	6,510,000	99.04%	—	
バックエンド技術開発建家排気設備改修工事 場所:日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 バックエンド技術建家 期間:平成23年1月14日～平成23年5月31日 種別:管工事	田那部 俊勝 東海研究開発センター管理部長 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地の4	平成23年1月14日	(株)タケムラ	茨城県日立市留町前川1270-16	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	44,163,000	44,100,000	99.86%	—	
事務2棟屋上防水他改修工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成23年2月25日～平成23年3月28日 種別:建築一式工事	田那部 俊勝 東海研究開発センター管理部長 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地の4	平成23年2月25日	瀬谷工業(株)	茨城県水戸市栄町1-5-22	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	13,566,000	13,545,000	99.85%	—	

工事の随意契約に係る公表

工事の名称、場所、期間及び種別	契約を担当する者の氏名並びにその所属する組織の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	契約相手方の住所	随意契約によることとした根拠(企画競争又は公募の実施の有無)			予定価格(査定価格)	契約金額	落札率	再就職の役員の数	備考
					根拠規程	特命クライテリア	有無					
22青森 IFMIF/EVEDA開発試験棟 冷凍機建家(仮称)新築工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成23年3月24日～平成23年11月30日 種別:建築一式工事	岡部 隆 青森研究開発センター管理部長 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駈字表館2番166	平成23年3月24日	(株)岡山建設	青森県上北郡六ヶ所村大字倉内字芋ヶ崎324-2	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	30,715,650	30,450,000	99.14%	—	
見学坑道内塗装及び漏水対策他工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成23年3月25日～平成23年6月30日 種別:建築一式工事	岡田 敏夫 人形峠環境技術センター所長 岡山県苫田郡鏡野町上齋原1550	平成23年3月25日	東和防水工業(株)	岡山県岡山市北区一宮1146-1	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	8,179,500	8,085,000	98.84%	—	
JRR-3実験利用棟燃料管理施設シャッター更新工事 場所:JRR-3燃料管理施設 期間:平成23年3月28日～平成23年6月24日 種別:建築一式工事	田那部 俊勝 東海研究開発センター管理部長 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地の4	平成23年3月28日	瀬谷工業(株)	茨城県水戸市栄町1-5-22	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	4,630,500	4,515,000	97.51%	—	
ホットラボ西側工水直送系他配管補修工事 場所:ホットラボ西側他 期間:平成23年3月12日～平成23年3月31日 種別:管工事	田那部 俊勝 東海研究開発センター管理部長 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地の4	平成23年3月12日	(株)アトックス	茨城県那珂郡東海村大字村松白根161-2	緊急の必要により競争に付することができないとき【契約事務規程第32条第1項第1号】	5-(6)	無	3,202,500	3,202,500	100.00%	—	
環境監視棟仮設ケーブル布設工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成23年3月15日～平成23年3月31日 種別:電気工事	須賀 伸一 大洗研究開発センター管理部長 茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番	平成23年3月15日	(株)クリハラント	大阪府大阪市西区靱本町1-11-7 信濃橋三井ビル4F	緊急の必要により競争に付することができないとき【契約事務規程第32条第1項第1号】	5-(6)	無	5,344,500	4,147,500	77.60%	—	
構内食堂1階他仮補修建築工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成23年3月25日～平成23年4月15日 種別:建築一式工事	田那部 俊勝 東海研究開発センター管理部長 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地の4	平成23年3月25日	瀬谷工業(株)	茨城県水戸市栄町1-5-22	緊急の必要により競争に付することができないとき【契約事務規程第32条第1項第1号】	5-(6)	無	5,155,500	5,155,500	100.00%	—	

(注)

1. 「再就職の役員の数」は、当機構に深い公益法人と随意契約を締結する場合において、当該法人に当機構の常勤役員であったものが役員として在籍している人数を記載している。
2. 単価契約である場合は、「契約金額」欄に契約単価又は予定調達総額を記載するとともに、「備考」欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合は、予定調達総額を記載する。
3. 随意契約によることとした根拠のうち、「契約事務規程(抜粋)」及び「特命クライテリア」の詳細は、別に掲載しております。
4. 過年度に締結した契約の変更契約は記載していません。