

## 工事の随意契約に係る公表

工事の名称、場所、期間及び種別	契約を担当する者の氏名並びにその所属する組織の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	契約相手方の住所	随意契約によることとした根拠(企画競争又は公募の実施の有無)			予定価格(査定価格)	契約金額	落札率	再就職の役員の数	公益法人の場合			備考
					根拠規程	特命クライテリア	有無					公益法人の区分	国所管、都道府県所管の区分	応札・応募者数	
解体物管理施設庇補修改造工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成25年5月30日～平成25年9月30日 種別:建築一式工事	竹中 信吾 人形峠環境技術センター所長 岡山県苫田郡鏡野町上齋原1550	平成25年5月30日	水島建設(株)	岡山県勝田郡勝央町植月中2368-1	競争に付しても入札者が ないとき、再度の入札をし ても落札者がないとき及 び落札者が契約を結ばな いとき【契約事務規程第 32条第1項第12号】	5-(9)	無	3,507,000	3,465,000	98.80%	—				
25J-PARC 総合研究基盤施設の設計業務 場所:茨城県那珂郡東海村白方白根2-4 期間:平成25年6月7日～平成25年11月29日 種別:建築関係設計業務	圖師 修一 契約部長 茨城県那珂郡東海村村松4番地49	平成25年6月7日	(株)日建設計	東京都千代田区飯田橋2-18-3	契約の性質又は目的が 競争を許さないとき【契約 事務規程第32条第1項第 2号】	—	有	55,807,500	55,125,000	98.77%	—				
25原科研 原子力安全工学研究棟(仮称)の設計業務 場所:茨城県那珂郡東海村白方白根2-4 期間:平成25年6月7日～平成25年9月30日 種別:建築関係設計業務	圖師 修一 契約部長 茨城県那珂郡東海村村松4番地49	平成25年6月7日	東電設計(株)	東京都江東区東雲1-7-12	契約の性質又は目的が 競争を許さないとき【契約 事務規程第32条第1項第 2号】	—	有	52,500,000	51,555,000	98.20%	—				
25高崎研 環境・産業利用研究棟等の設計業務 場所:茨城県那珂郡東海村白方白根2-4 期間:平成25年6月7日～平成25年9月30日 種別:建築関係設計業務	圖師 修一 契約部長 茨城県那珂郡東海村村松4番地49	平成25年6月7日	(株)日建設計	東京都千代田区飯田橋2-18-3	契約の性質又は目的が 競争を許さないとき【契約 事務規程第32条第1項第 2号】	—	有	107,940,000	106,575,000	98.73%	—				
25那珂研 ヘリウム圧縮機棟の設計業務 場所:茨城県那珂郡東海村白方白根2-4 期間:平成25年6月7日～平成25年11月29日 種別:建築関係設計業務	圖師 修一 契約部長 茨城県那珂郡東海村村松4番地49	平成25年6月7日	(株)ニュージェック	東京都江東区亀戸1-5-7	契約の性質又は目的が 競争を許さないとき【契約 事務規程第32条第1項第 2号】	—	有	22,323,000	21,000,000	94.07%	—				
25那珂研 先進計測開発棟の設計業務 場所:茨城県那珂郡東海村白方白根2-4 期間:平成25年6月7日～平成25年11月29日 種別:建築関係設計業務	圖師 修一 契約部長 茨城県那珂郡東海村村松4番地49	平成25年6月7日	東電設計(株)	東京都江東区東雲1-7-12	契約の性質又は目的が 競争を許さないとき【契約 事務規程第32条第1項第 2号】	—	有	29,221,500	28,875,000	98.81%	—				
25本部 総合管理棟の設計業務 場所:茨城県那珂郡東海村白方白根2-4 期間:平成25年6月7日～平成25年9月30日 種別:建築関係設計業務	圖師 修一 契約部長 茨城県那珂郡東海村村松4番地49	平成25年6月7日	(株)ニュージェック	東京都江東区亀戸1-5-7	契約の性質又は目的が 競争を許さないとき【契約 事務規程第32条第1項第 2号】	—	有	79,800,000	77,700,000	97.36%	—				
ろ過水設備整備機械工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成25年6月13日～平成26年2月28日 種別:管工事	須賀 伸一 大洗研究開発センター管理部長 茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番	平成25年6月13日	平成理研(株)	栃木県宇都宮市石井町2856-3	競争に付しても入札者が ないとき、再度の入札をし ても落札者がないとき及 び落札者が契約を結ばな いとき【契約事務規程第 32条第1項第12号】	5-(9)	無	47,197,500	46,725,000	98.99%	—				
25サイクル研 分析所他耐震診断業務 場所:茨城県那珂郡東海村白方白根2-4 期間:平成25年6月28日～平成25年12月27日 種別:建築関係設計業務	圖師 修一 契約部長 茨城県那珂郡東海村村松4番地49	平成25年6月28日	(株)構造計画研究所	東京都中野区本町4-38-13	競争に付しても入札者が ないとき、再度の入札をし ても落札者がないとき及 び落札者が契約を結ばな いとき【契約事務規程第 32条第1項第12号】	5-(9)	無	17,186,400	16,800,000	97.75%	—				

## 工事の随意契約に係る公表

工事の名称、場所、期間及び種別	契約を担当する者の氏名並びにその所属する組織の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	契約相手方の住所	随意契約によることとした根拠(企画競争又は公募の実施の有無)			予定価格(査定価格)	契約金額	落札率	再就職の役員の数	公益法人の場合			備考
					根拠規程	特命クイテリア	有無					公益法人の区分	国所管、都道府県所管の区分	応札・応募者数	
緊急用電源設備 耐震対策工事 場所:茨城県那珂郡東海村村松4-33 期間:平成25年6月28日～平成25年9月30日 種別:建築一式工事	富田 英二 東海研究開発センター管理部長 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地の4	平成25年6月28日	(株)大栄建設	茨城県ひたちなか市中根六ツ野4817-13	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	23,667,000	23,100,000	97.60%	—				
25東京 富国生命ビル17階電源増設他工事 場所:東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル17階 期間:平成25年6月19日～平成25年6月30日 種別:電気工事	圖師 修一 契約部長 茨城県那珂郡東海村村松4番地49	平成25年6月19日	清水建設(株)	東京都中央区京橋2-16-1	契約の性質又は目的が競争を許さないとき【契約事務規程第32条第1項第2号】	2	無	5,533,500	5,197,500	93.92%	—				
JT-60実験棟変圧器更新工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成25年7月5日～平成25年12月20日 種別:電気工事	中島 克三 那珂核融合研究所管理部長 茨城県那珂市向山801番地の1	平成25年7月5日	岡崎電気	茨城県東茨城郡城里町石塚571-10	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	7,969,500	7,927,500	99.47%	—				
25原科研 燃料試験施設他耐震診断業務 場所:茨城県那珂郡東海村白方白根2-4 期間:平成25年7月11日～平成26年1月31日 種別:建設設計	圖師 修一 契約部長 茨城県那珂郡東海村村松4番地49	平成25年7月11日	(株)構造計画研究所	東京都中野区本町4-38-13	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	12,741,750	12,600,000	98.88%	—				
25大洗研 ホットラボ建家他耐震診断業務 場所:茨城県那珂郡東海村白方白根2-4 期間:平成25年7月31日～平成25年12月27日 種別:その他のコンサルティング業務	圖師 修一 契約部長 茨城県那珂郡東海村村松4番地49	平成25年7月31日	(株)ニュージェック	東京都江東区亀戸1-5-7	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	17,161,200	16,800,000	97.89%	—				
25大洗研 FMF他耐震診断業務 場所:茨城県那珂郡東海村白方白根2-4 期間:平成25年7月31日～平成25年12月27日 種別:その他コンサルタント業務	圖師 修一 契約部長 茨城県那珂郡東海村村松4番地49	平成25年7月31日	(株)ニュージェック	東京都江東区亀戸1-5-7	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	30,853,200	30,450,000	98.69%	—				
25原科研 原子力安全工学研究棟(仮称)の設計業務 場所:茨城県那珂郡東海村白方白根2-4 期間:平成25年6月7日～平成25年11月29日 種別:建築関係設計業務	圖師 修一 契約部長 茨城県那珂郡東海村村松4番地49	平成25年9月9日	東電設計(株)	東京都江東区東雲1-7-12	契約の性質又は目的が競争を許さないとき【契約事務規程第32条第1項第2号】	—	有	—	0	—	—				変更契約
25高崎研 環境・産業利用研究棟等の設計業務 場所:茨城県那珂郡東海村白方白根2-4 期間:平成25年6月7日～平成25年11月29日 種別:建築関係設計業務	圖師 修一 契約部長 茨城県那珂郡東海村村松4番地49	平成25年9月9日	(株)日建設計	東京都千代田区飯田橋2-18-3	契約の性質又は目的が競争を許さないとき【契約事務規程第32条第1項第2号】	—	有	—	0	—	—				変更契約

## 工事の随意契約に係る公表

工事の名称、場所、期間及び種別	契約を担当する者の氏名並びにその所属する組織の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	契約相手方の住所	随意契約によることとした根拠(企画競争又は公募の実施の有無)			予定価格(査定価格)	契約金額	落札率	再就職の役員の数	公益法人の場合			備考
					根拠規程	特命クラ イテリア	有無					公益法人 の区分	国所管、都道 府県所管の区 分	応札・応 募者数	
25本部 総合管理棟の設計業務 場所:茨城県那珂郡東海村白方白根2-4 期間:平成25年6月7日～平成25年11月29日 種別:建築関係設計業務	圖師 修一 契約部長 茨城県那珂郡東海村村松4番地49	平成25年9月17日	(株)ニュージェック	東京都江東区亀戸1-5-7	契約の性質又は目的が競争を許さないとき【契約事務規程第32条第1項第2号】	—	有	—	8,347,500	—	—				変更契約
JRR-1講義室他改修建築工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成25年9月9日～平成26年3月14日 種別:建築一式工事	富田 英二 東海研究開発センター管理部長 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地の4	平成25年9月9日	(株)大栄建設	茨城県ひたちなか市中根六ツ野4817-13	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	43,995,000	43,470,000	98.80%	—				
燃料試験施設試験棟防水他補修工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成25年9月17日～平成25年12月27日 種別:建築一式工事	富田 英二 東海研究開発センター管理部長 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地の4	平成25年9月17日	(株)アトックス	茨城県那珂郡東海村大字村松字白根161-2	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	30,754,500	30,439,500	98.97%	—				
25敦賀本部受変電設備増設その他工事 場所:福井県敦賀市木崎65-20 期間:平成25年9月18日～平成26年1月31日 種別:電気工事	関野 英夫 敦賀本部業務統括部長 福井県敦賀市木崎65-20	平成25年9月18日	日東電気(株)	福井県敦賀市吳竹町1-38-5	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	14,017,500	14,017,500	100%	—				
情報センターMAC系統空調設備更新工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成25年10月31日～平成26年2月28日 種別:管工事	中島 克三 大洗研究開発センター管理部長 茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番	平成25年10月31日	関彰エンジニアリング(株)	茨城県水戸市笠原町1514-3	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	12,915,000	12,862,500	99.59%	—				
25高崎研 環境・産業利用研究棟等の設計業務 場所:茨城県那珂郡東海村白方白根2-4 期間:平成25年6月7日～平成25年11月29日 種別:建築関係設計業務	圖師 修一 契約部長 茨城県那珂郡東海村村松4番地49	平成25年11月19日	(株)日建設計	東京都千代田区飯田橋2-18-3	契約の性質又は目的が競争を許さないとき【契約事務規程第32条第1項第2号】	—	有	—	-1,207,500	—	—				変更契約
25原科研 NSRR原子炉棟他耐震診断業務 場所:茨城県那珂郡東海村白方白根2-4 期間:平成25年11月5日～平成26年2月28日 種別:建築設計	圖師 修一 契約部長 茨城県那珂郡東海村村松4番地49	平成25年11月5日	(株)ニュージェック	東京都江東区亀戸1-5-7	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	16,808,400	16,275,000	96.82%	—				
研究棟東側構内給水管更新工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成25年11月6日～平成26年3月14日 種別:管工事	根本 伸一郎 東海研究開発センター管理部長 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地の4	平成25年11月6日	砂押工業(株)	茨城県ひたちなか市高野338-4	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	22,176,000	22,050,000	99.43%	—				

## 工事の随意契約に係る公表

工事の名称、場所、期間及び種別	契約を担当する者の氏名並びにその所属する組織の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	契約相手方の住所	随意契約によることとした根拠(企画競争又は公募の実施の有無)			予定価格(査定価格)	契約金額	落札率	再就職の役員の数	公益法人の場合			備考
					根拠規程	特命クイテリア	有無					公益法人の区分	国所管、都道府県所管の区分	応札・応募者数	
大洗研 材料試験炉居室実験室建家の耐震診断等業務 場所:右記所在地と同じ 期間:平成25年11月21日～平成26年3月20日 種別:建築関係設計・施工管理業務	中島 克三 大洗研究開発センター管理部長 茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番	平成25年11月21日	(株)綜企画設計	茨城県牛久市牛久町279-1	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	7,845,600	7,770,000	99.03%	—				
処理場方面蒸気配管更新工事 場所:茨城県那珂郡東海村白方白根2-4 期間:平成25年11月22日～平成26年3月28日 種別:管工事	園師 修一 契約部長 茨城県那珂郡東海村村松4番地49	平成25年11月22日	(株)ナバナ工業	茨城県高萩市下手綱鍋田1460-3	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	71,148,000	70,875,000	99.61%	—				
受変電設備接地改修工事 場所:茨城県那珂郡東海村村松4-33 期間:平成25年11月25日～平成26年3月14日 種別:電気設備工事	根本 伸一郎 東海研究開発センター管理部長 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地の4	平成25年11月25日	東陽電設(有)	茨城県那珂郡東海村大字村松3362-3	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	9,987,600	9,975,000	99.87%	—				
FCA屋根等補修工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成25年11月26日～平成26年2月21日 種別:建築一式工事	根本 伸一郎 東海研究開発センター管理部長 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地の4	平成25年11月26日	瀬谷工業(株)	茨城県水戸市栄町1-5-22	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	5,407,500	5,407,500	100%	—				
海岸周辺監視区域北側フェンス他補修工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成25年11月13日～平成11月22日 種別:土木一式工事	根本 伸一郎 東海研究開発センター管理部長 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地の4	平成25年11月13日	東康建設工業(株)	茨城県那珂郡東海村白方538-2	緊急の必要により競争に付することができないとき【契約事務規程第32条第1項第1号】	5-(6)	無	4,861,500	4,672,500	96.11%	—				
消防設備強化工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成25年12月2日～平成26年3月20日 種別:土木一式工事	根本 伸一郎 東海研究開発センター管理部長 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地の4	平成25年12月2日	(株)柳田組	茨城県東茨城郡茨城町小鶴1357-3	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	28,329,000	27,300,000	96.36%	—				
JRR-2施設冷凍機更新工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成25年12月4日～平成26年3月20日 種別:管工事	根本 伸一郎 東海研究開発センター管理部長 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地の4	平成25年12月4日	砂押工業(株)	茨城県ひたちなか市高野338-4	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	22,963,500	22,890,000	99.67%	—				

工事の随意契約に係る公表

工事の名称、場所、期間及び種別	契約を担当する者の氏名並びにその所属する組織の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	契約相手方の住所	随意契約によることとした根拠(企画競争又は公募の実施の有無)			予定価格(査定価格)	契約金額	落札率	再就職の役員の数	公益法人の場合			備考
					根拠規程	特命クラ イテリア	有無					公益法人 の区分	国所管、都道 府県所管の区 分	応札・応 募者数	
ヒマラヤ杉通り道路補修工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成25年12月6日～平成26年2月28日 種別:建築一式工事	木村 俊之 那珂核融合 研究所管理部長 茨城県 那珂市向山801番地の1	平成25年12月6日	(株)大栄建設	茨城県ひたちなか市中 根六ツ野4817-13	競争に付しても入札者が ないとき、再度の入札をし ても落札者がないとき及 び落札者が契約を結ばな いとき【契約事務規程第 32条第1項第12号】	5-(9)	無	29,001,000	28,875,000	99.56%	—				
燃料試験施設試験棟防水他補修工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成25年9月17日～平成25年12月27日 種別:建築一式工事	根本 伸一郎 東海研究 開発センター管理部長 茨城県 那珂郡東海村白方 白根2番地の4	平成25年12月9日	(株)アトックス	茨城県那珂郡東海村大 字村松字白根161-2	競争に付しても入札者が ないとき、再度の入札をし ても落札者がないとき及 び落札者が契約を結ばな いとき【契約事務規程第 32条第1項第12号】	5-(9)	無	—	3,433,500	—	—				変更契約
25敦賀本部受変電設備増設その他工事 場所:福井県敦賀市木崎65-20 期間:平成25年9月18日～平成26年3月28日 種別:電気工事	関野 英夫 敦賀本部業 務統括部長 福井県敦賀 市木崎65-20	平成25年12月10日	日東電気(株)	福井県敦賀市呉竹町1 -38-5	競争に付しても入札者が ないとき、再度の入札をし ても落札者がないとき及 び落札者が契約を結ばな いとき【契約事務規程第 32条第1項第12号】	5-(9)	無	—	0	—	—				変更契約
25サイクル研 分析所他耐震診断業務 場所:茨城県那珂郡東海村白方白根2-4 期間:平成25年6月28日～平成26年2月14日 種別:建築関係設計・施工管理業務	圖師 修一 契約部長 茨 城県那珂郡東海村村松4 番地49	平成25年12月25日	(株)構造計画研究 所	東京都中野区本町4- 38-13	競争に付しても入札者が ないとき、再度の入札をし ても落札者がないとき及 び落札者が契約を結ばな いとき【契約事務規程第 32条第1項第12号】	5-(9)	無	—	2,940,000	—	—				変更契約
25大洗研 FMF他耐震診断業務 場所:茨城県那珂郡東海村白方白根2-4 期間:平成25年7月31日～平成26年2月14日 種別:その他コンサルティング業務	圖師 修一 契約部長 茨 城県那珂郡東海村村松4 番地49	平成25年12月25日	(株)ニュージェック	東京都江東区亀戸1- 5-7	競争に付しても入札者が ないとき、再度の入札をし ても落札者がないとき及 び落札者が契約を結ばな いとき【契約事務規程第 32条第1項第12号】	5-(9)	無	—	3,675,000	—	—				変更契約
プル現場事務所解体撤去工事 場所:茨城県那珂郡東海村大字村松4-33 期間:平成25年12月27日～平成26年3月31日 種別:建築一式工事	根本 伸一郎 東海研究 開発センター管理部長 茨 城県那珂郡東海村白方 白根2番地の4	平成25年12月27日	大和リース(株)	茨城県水戸市笠原町9 78-28	契約の性質又は目的が 競争を許さないとき【契約 事務規程第32条第1項第 2号】	5-(4)	無	21,777,000	21,210,000	97.39%	—				
25福島モックアップ試験施設等の実施設計業 務 場所:福島県双葉郡楢葉町大字山田岡字中丸 期間:平成26年1月31日～平成26年7月31日 種別:建築関係設計・施工管理業務	鈴木 正隆 契約部長 茨 城県那珂郡東海村村松4 番地49	平成26年1月31日	東電設計(株)	東京都江東区東雲1- 7-12	契約の性質又は目的が 競争を許さないとき【契約 事務規程第32条第1項第 2号】	—	有	105,688,800	99,360,000	94.01%	—				



## 工事の随意契約に係る公表

工事の名称、場所、期間及び種別	契約を担当する者の氏名並びにその所属する組織の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	契約相手方の住所	随意契約によることとした根拠(企画競争又は公募の実施の有無)			予定価格(査定価格)	契約金額	落札率	再就職の役員の数	公益法人の場合			備考
					根拠規程	特命クラテリア	有無					公益法人の区分	国所管、都道府県所管の区分	応札・応募者数	
25原科研 FCA建家の耐震改修予備設計業務 場所:茨城県那珂郡東海村白方白根2-4 期間:平成26年1月24日～平成26年3月31日 種別:建築関係設計・施工管理業務	鈴木 正隆 契約部長 茨城県那珂郡東海村村松4番地49	平成26年1月24日	(株)構造計画研究所	東京都中野区本町4-38-13	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	10,285,800	10,185,000	99.02%	—				
25那珂研 JT-60発電機棟耐震補強設計業務 場所:茨城県那珂郡東海村白方白根2-4 期間:平成26年1月29日～平成26年3月31日 種別:建築関係設計・施工管理業務	鈴木 正隆 契約部長 茨城県那珂郡東海村村松4番地49	平成26年1月29日	(株)構造計画研究所	東京都中野区本町4-38-13	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	14,794,500	14,490,000	97.94%	—				
台風18号における土砂災害復旧工事 場所:福井県敦賀市白木2-1高速増殖炉研究開発センター 期間:平成26年2月5日～平成26年3月31日 種別:土木一式工事	関野 英夫 敦賀本部業務統括部長 福井県敦賀市木崎65-20	平成26年2月5日	飛鳥建設(株)	福井県福井市宝永4-9-13	緊急の必要により競争に付することができないとき【契約事務規程第32条第1項第1号】	5-(6)	無	36,844,500	35,700,000	96.89%	—				
原科研周辺監視区域用海岸フェンス他復旧工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成26年2月6日～平成26年3月31日 種別:土木一式工事	根本 伸一郎 東海研究開発センター管理部長 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地の4	平成26年2月6日	東康建設工業(株)	茨城県那珂郡東海村白方538-2	緊急の必要により競争に付することができないとき【契約事務規程第32条第1項第1号】	5-(6)	無	29,631,000	29,610,000	99.92%	—				
25敦賀 プラント技術産学共同開発センター施設(仮称)新築工事の実施設計業務 場所:福井県敦賀市木崎65-20 期間:平成26年3月31日～平成26年10月31日 種別:その他のコンサルティング業務	関野 英夫 敦賀本部業務統括部長 福井県敦賀市木崎65-20	平成26年3月31日	(株)ニュージェック	大阪府大阪市北区本庄東2-3-20	契約の性質又は目的が競争を許さないとき【契約事務規程第32条第1項第2号】	—	有	20,379,600	19,656,000	96.44%	—				
25那珂研 先進計測開発棟新築工事 場所:茨城県那珂市向山801-1 期間:平成26年3月3日～平成27年3月13日 種別:建築一式工事	鈴木 正隆 契約部長 茨城県那珂郡東海村村松4番地49	平成26年3月3日	鈴縫工業(株)	茨城県日立市城南町1-11-31	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	474,336,000	473,040,000	99.72%	—				
研究棟東側構内給水管更新工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成25年11月6日～平成26年3月14日 種別:管工事	根本 伸一郎 東海研究開発センター管理部長 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地の4	平成26年3月4日	砂押工業(株)	茨城県ひたちなか市高野338-4	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	—	535,500	—	—				変更契約
欧州製電源機器等据付準備工事 場所:茨城県那珂市向山801-1 期間:平成26年3月4日～平成26年9月30日 種別:建築一式工事	鈴木 正隆 契約部長 茨城県那珂郡東海村村松4番地49	平成26年3月4日	(株)大栄建設	茨城県ひたちなか市中根六ツ野4817-13	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	53,978,400	52,920,000	98.03%	—				

## 工事の随意契約に係る公表

工事の名称、場所、期間及び種別	契約を担当する者の氏名並びにその所属する組織の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	契約相手方の住所	随意契約によることとした根拠(企画競争又は公募の実施の有無)			予定価格(査定価格)	契約金額	落札率	再就職の役員の数	公益法人の場合			備考
					根拠規程	特命クラ イテリア	有無					公益法人 の区分	国所管、都道 府県所管の区 分	応札・応 募者数	
25J-PARC 総合研究基盤施設新築工事 場所:茨城県那珂郡東海村大字白方白根2-4 期間:平成26年3月5日～平成27年3月31日 種別:建築一式工事	鈴木 正隆 契約部長 茨城県那珂郡東海村村松4番地49	平成26年3月5日	清水建設(株)	東京都中央区京橋2-16-1	競争に付しても入札者が ないとき、再度の入札をし ても落札者がないとき及 び落札者が契約を結ばな いとき【契約事務規程第 32条第1項第12号】	5-(9)	無	1,179,360,000	1,177,200,000	99.81%	—				
JRR-1 講義室他改修建築工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成25年9月9日～平成26年3月14日 種別:建築一式工事	根本 伸一郎 東海研究 開発センター管理部長 茨城県那珂郡東海村白方 白根2番地の4	平成26年3月6日	(株)大栄建設	茨城県ひたちなか市中 根六ツ野4817-13	競争に付しても入札者が ないとき、再度の入札をし ても落札者がないとき及 び落札者が契約を結ばな いとき【契約事務規程第 32条第1項第12号】	5-(9)	無	—	3,045,000	—	—				変更契約
量子ビーム応用研究管理棟等屋外弱電設備 管路敷設工事 場所:群馬県高崎市綿貫町1233 期間:平成26年3月12日～平成27年3月31日 種別:電気工事	鈴木 正隆 契約部長 茨城県那珂郡東海村村松4番地49	平成26年3月12日	城北電気工事(株)	群馬県高崎市内小鳥町 337	競争に付しても入札者が ないとき、再度の入札をし ても落札者がないとき及 び落札者が契約を結ばな いとき【契約事務規程第 32条第1項第12号】	5-(9)	無	12,765,600	12,528,000	98.13%	—				
量子ビーム応用研究管理棟等屋外ネットワ ーク敷設工事 場所:群馬県高崎市綿貫町1233 期間:平成26年3月13日～平成27年3月31日 種別:電気工事	鈴木 正隆 契約部長 茨城県那珂郡東海村村松4番地49	平成26年3月13日	(株)信宝電気	群馬県高崎市内並榎町 356-6	競争に付しても入札者が ないとき、再度の入札をし ても落札者がないとき及 び落札者が契約を結ばな いとき【契約事務規程第 32条第1項第12号】	5-(9)	無	4,849,200	4,752,000	97.99%	—				
25高崎研 環境・産業利用研究棟新築電気設 備工事 場所:群馬県高崎市綿貫町1233 期間:平成26年3月14日～平成27年3月31日 種別:電気工事	鈴木 正隆 契約部長 茨城県那珂郡東海村村松4番地49	平成26年3月14日	藤田エンジニアリン グ(株)	群馬県高崎市飯塚町1 174-5	競争に付しても入札者が ないとき、再度の入札をし ても落札者がないとき及 び落札者が契約を結ばな いとき【契約事務規程第 32条第1項第12号】	5-(9)	無	524,988,000	513,000,000	97.71%	—				
消防設備強化工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成25年12月2日～平成26年3月20日 種別:土木一式工事	根本 伸一郎 東海研究 開発センター管理部長 茨城県那珂郡東海村白方 白根2番地の4	平成26年3月14日	(株)柳田組	茨城県東茨城郡茨城町 小鶴1357-3	競争に付しても入札者が ないとき、再度の入札をし ても落札者がないとき及 び落札者が契約を結ばな いとき【契約事務規程第 32条第1項第12号】	5-(9)	無	—	3,150,000	—	—				変更契約
25那珂研 先進計測開発棟新築電気設備工 事 場所:茨城県那珂市向山801-1 期間:平成26年3月17日～平成27年3月13日 種別:電気工事	鈴木 正隆 契約部長 茨城県那珂郡東海村村松4番地49	平成26年3月17日	新生テクノス(株)	東京都港区芝3-14- 2	競争に付しても入札者が ないとき、再度の入札をし ても落札者がないとき及 び落札者が契約を結ばな いとき【契約事務規程第 32条第1項第12号】	5-(9)	無	177,552,000	172,800,000	97.32%	—				

## 工事の随意契約に係る公表

工事の名称、場所、期間及び種別	契約を担当する者の氏名並びにその所属する組織の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	契約相手方の住所	随意契約によることとした根拠(企画競争又は公募の実施の有無)			予定価格(査定価格)	契約金額	落札率	再就職の役員の数	公益法人の場合			備考
					根拠規程	特命クラテリア	有無					公益法人の区分	国所管、都道府県所管の区分	応札・応募者数	
25原科研 FCA建家の耐震改修予備設計業務 場所:茨城県那珂郡東海村白方白根2-4 期間:平成26年1月24日～平成26年3月31日 種別:建築関係設計・施工管理業務	鈴木 正隆 契約部長 茨城県那珂郡東海村村松4番地49	平成26年3月25日	(株)構造計画研究所	東京都中野区本町4-38-13	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	—	766,500	—	—				変更契約
処理場方面蒸気配管更新工事 場所:茨城県那珂郡東海村白方白根2-4 期間:平成25年11月22日～平成26年3月28日 種別:管工事	鈴木 正隆 契約部長 茨城県那珂郡東海村村松4番地49	平成26年3月25日	(株)ナバナ工業	茨城県高萩市下手綱鍋田1460-3	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	—	441,000	—	—				変更契約
構内浄水場施設整備建築工事 場所:群馬県高崎市綿貫町1233 期間:平成26年3月25日～平成27年3月31日 種別:建築一式工事	鈴木 正隆 契約部長 茨城県那珂郡東海村村松4番地49	平成26年3月25日	(株)研屋	群馬県高崎市飯塚町805	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	127,116,000	126,360,000	99.40%	—				
ウラン濃縮原型プラント高圧ケーブル(DP-2・3)更新工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成26年3月26日～平成26年7月31日 種別:電気工事	竹中 信吾 人形峠環境技術センター所長 岡山県苫田郡鏡野町上齋原1550	平成26年3月26日	(株)岡山エレック	岡山県岡山市中区平井1164-2	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	17,820,000	17,604,000	98.78%	—				
25本部 総合管理棟建設工事における設計意図伝達業務 場所:茨城県那珂郡東海村大字舟石川字長堀765-1 期間:平成26年3月28日～平成27年3月31日 種別:建築関係設計・施工管理業務	鈴木 正隆 契約部長 茨城県那珂郡東海村村松4番地49	平成26年3月28日	(株)ニュージェック	東京都江東区亀戸1-5-7	契約の性質又は目的が競争を許さないとき【契約事務規程第32条第1項第2号】	5-(5)	無	5,889,240	5,778,000	98.11%	—				
構内浄水場施設整備電気設備工事 場所:群馬県高崎市綿貫町1233 期間:平成26年3月28日～平成27年3月31日 種別:電気工事	鈴木 正隆 契約部長 茨城県那珂郡東海村村松4番地49	平成26年3月28日	双和電業(株)	群馬県前橋市小屋原町722-1	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	29,732,400	29,700,000	99.89%	—				
25J-PARC 総合研究基盤施設新築工事 場所:茨城県那珂郡東海村白方白根2-4 期間:平成26年3月5日～平成27年3月31日 種別:建築一式工事	鈴木 正隆 契約部長 茨城県那珂郡東海村村松4番地49	平成26年3月31日	清水建設(株)	東京都中央区京橋2-16-1	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	—	48,600,000	—	—				変更契約



## 工事の随意契約に係る公表

工事の名称、場所、期間及び種別	契約を担当する者の氏名並びにその所属する組織の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	契約相手方の住所	随意契約によることとした根拠(企画競争又は公募の実施の有無)			予定価格(査定価格)	契約金額	落札率	再就職の役員の数	公益法人の場合			備考
					根拠規程	特命クライテリア	有無					公益法人の区分	国所管、都道府県所管の区分	応札・応募者数	
25那珂研 先進計測開発棟新築工事 場所:茨城県那珂市向山801-1 期間:平成26年3月3日～平成27年3月13日 種別:建築一式工事	鈴木 正隆 契約部長 茨城県那珂郡東海村村松4番地49	平成26年3月31日	鈴縫工業(株)	茨城県日立市城南町1-11-31	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	—	3,520,800	—	—				変更契約
25高崎研 環境・産業利用研究棟新築電気設備工事 場所:群馬県高崎市綿貫町1233 期間:平成26年3月14日～平成27年3月31日 種別:電気工事	鈴木 正隆 契約部長 茨城県那珂郡東海村村松4番地49	平成26年3月31日	藤田エンジニアリング(株)	群馬県高崎市飯塚町1-174-5	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	—	3,132,000	—	—				変更契約
25那珂研 ヘリウム圧縮機棟新築電気・機械設備工事 場所:茨城県那珂市向山801-1 期間:平成26年3月31日～平成27年2月27日 種別:電気工事	鈴木 正隆 契約部長 茨城県那珂郡東海村村松4番地49	平成26年3月31日	新生テクノス(株)	東京都港区芝3-14-2	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	141,912,000	139,320,000	98.17%	—				
25本部 総合管理棟建家新築工事 場所:茨城県那珂郡東海村舟石川765-1 他 期間:平成26年3月31日～平成27年3月31日 種別:建築一式工事	鈴木 正隆 契約部長 茨城県那珂郡東海村村松4番地49	平成26年3月31日	(株)安藤・間	東京都港区赤坂6-1-20	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(9)	無	2,093,040,000	2,089,800,000	99.84%	—				
25高崎研 環境・産業利用研究棟他建設工事における設計意図伝達業務 場所:群馬県高崎市綿貫町1233 期間:平成26年3月10日～平成27年3月31日 種別:建築関係設計・施工管理業務	鈴木 正隆 契約部長 茨城県那珂郡東海村村松4番地49	平成26年3月10日	(株)日建設計	東京都千代田区飯田橋2-18-3	契約の性質又は目的が競争を許さないとき【契約事務規程第32条第1項第2号】	5-(5)	無	6,147,360	6,048,000	98.38%	—				
原科研周辺監視区域用海岸フェンス他復旧工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成26年3月10日～平成26年3月31日 種別:土木工事一式	根本 伸一郎 東海研究開発センター管理部長 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地の4	平成26年3月10日	東康建設工業(株)	茨城県那珂郡東海村白方538-2	緊急の必要により競争に付することができないとき【契約事務規程第32条第1項第1号】	5-(6)	無	—	16,275,000	—	—				変更契約

(注)

- 「再就職の職員の数」は、当機構に深い公益法人と随意契約を締結する場合において、当該法人に当機構の常勤役員であったものが役員として在籍している人数を記載している。
- 単価契約である場合は、「契約金額」欄に契約単価又は予定調達総額を記載するとともに、「備考」欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合は、予定調達総額を記載する。
- 随意契約によることとした根拠のうち、「契約事務規程(抜粋)」及び「特命クライテリア」の詳細は、別に掲載しております。
- 過年度に締結した契約の変更契約は記載していません。
- 公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。
- 必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。