

工事の随意契約に係る公表

工事の名称、場所、期間及び種別	契約を担当する者の氏名並びにその所属する組織の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	契約相手方の住所	随意契約によることとした根拠(企画競争又は公募の実施の有無)			予定価格(査定価格)	契約金額	落札率	再就職の役員の数	公益法人の場合			備考
					根拠規程	特命クワイテリア	有無					公益法人の区分	国所管、都道府県所管の区分	応札・応募者数	
27福島 廃炉国際共同研究センター国際共同研究棟新築工事における設計意図伝達業務 場所:福島県双葉郡富岡町内(居住制限区域) 期間:平成28年4月1日～平成29年3月31日 種別:建築関係設計・施工管理業務	根本 伸一郎 契約部長 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1	平成28年4月1日	(株)ニュージェック	東京都江東区亀戸1-5-7	契約の性質又は目的が競争を許さないとき【契約事務規程第32条第1項第2号】	1-(4)⑤	無	2,178,360	2,160,000	99.15%	—				
28福島 モックアップ試験施設倉庫等新築工事 場所:福島県双葉郡楢葉町大字山田岡字仲丸1-15・16・17・18・19・20・22楢葉南工業団地内 期間:平成28年7月1日～平成28年12月26日 種別:建築一式工事	根本 伸一郎 契約部長 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1	平成28年7月1日	桂建設(株)	福島県双葉郡富岡町大字上手岡字下千里220	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(3)	無	231,660,000	231,606,000	99.97%	—				
28福島 分析・研究施設 施設管理棟他新築工事の設計意図伝達業務 場所:福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原5.22番 期間:平成28年7月5日～平成30年3月16日 種別:建築関係設計・施工管理業務	根本 伸一郎 契約部長 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1	平成28年7月5日	(株)日建設計	東京都千代田区飯田橋2-18-3	現に履行中の契約に直接関連する契約をするとき【契約事務規程第32条第1項第11号】	1-(4)⑤	無	2,975,400	2,862,000	96.18%	—				
再)管理事務棟 配管設備更新工事 場所:茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33 期間:平成28年10月12日～平成29年1月20日 種別:管工事	根本 伸一郎 契約部長 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1	平成28年10月12日	東昌産業(株)	茨城県ひたちなか市大字中根5256-1	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(3)	無	6,983,280	6,804,000	97.43%	—				
大強度3GeVシンクロトロン棟屋根防水補修工事 場所:原子力科学研究所 期間:平成28年9月16日～平成28年10月21日 種別:防水工事	根本 伸一郎 契約部長 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1	平成28年10月20日	(株)大林組	東京都港区港南2-15-2	緊急の必要により競争に付することができないとき【契約事務規程第32条第1項第1号】	2	無	14,191,200	14,040,000	98.93%	—				
28原科研 第4研究棟(西棟)耐震改修設計業務 場所:原子力科学研究所 期間:平成28年11月2日～平成29年3月31日 種別:建築関係設計・施工管理業務	根本 伸一郎 契約部長 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1	平成28年11月2日	(株)ニュージェック	東京都江東区亀戸1-5-7	契約の性質又は目的が競争を許さないとき【契約事務規程第32条第1項第2号】	—	有	45,382,680	44,820,000	98.76%	—				
28原科研 廃棄物安全試験施設耐震改修設計業務 場所:原子力科学研究所 期間:平成28年11月2日～平成29年3月31日 種別:建築関係設計・施工管理業務	根本 伸一郎 契約部長 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1	平成28年11月2日	(株)日建設計	東京都千代田区飯田橋2-18-3	契約の性質又は目的が競争を許さないとき【契約事務規程第32条第1項第2号】	—	有	14,486,040	14,256,000	98.41%	—				

工事の随意契約に係る公表

工事の名称、場所、期間及び種別	契約を担当する者の氏名並びにその所属する組織の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	契約相手方の住所	随意契約によることとした根拠(企画競争又は公募の実施の有無)			予定価格(査定価格)	契約金額	落札率	再就職の役員の数	公益法人の場合			備考
					根拠規程	特命クワイテリア	有無					公益法人の区分	国所管、都道府県所管の区分	応札・応募者数	
28サイクル研 第三ウラン貯蔵庫設計業務 場所:原子力科学研究所 期間:平成28年11月21日～平成29年8月31日 種別:建築関係設計・施工管理業務	根本 伸一郎 契約部長 茨城県那珂郡東海村大字舟石川1765番地1	平成28年11月21日	(株)ニュージェット	東京都江東区亀戸1-5-7	競争に付することが不利と認められるとき【契約事務規程第32条第1項第3号】	—	有	20,937,960	19,440,000	92.84%	—				
28原科研 第1廃棄物処理棟他耐震改修設計業務 場所:原子力科学研究所 期間:平成28年12月20日～平成29年8月31日 種別:建築関係設計・施工管理業務	根本 伸一郎 契約部長 茨城県那珂郡東海村大字舟石川1765番地1	平成28年12月20日	東電設計(株)	東京都江東区東雲1-7-12	契約の性質又は目的が競争を許さないとき【契約事務規程第32条第1項第2号】	—	有	56,656,800	55,080,000	97.21%	—				
28原科研 第2廃棄物処理棟他耐震改修設計業務 場所:原子力科学研究所 期間:平成28年12月20日～平成29年8月31日 種別:建築関係設計・施工管理業務	根本 伸一郎 契約部長 茨城県那珂郡東海村大字舟石川1765番地1	平成28年12月20日	(株)ニュージェット	東京都江東区亀戸1-5-7	契約の性質又は目的が競争を許さないとき【契約事務規程第32条第1項第2号】	—	有	44,064,000	43,956,000	99.75%	—				
一里塚住宅(C棟)住戸内部改装工事 場所:茨城県水戸市元吉田町1278-1番地 期間:平成28年12月1日～平成29年3月17日 種別:建築一式工事	郡司 力 大洗研究開発センター管理部長 茨城県茨城郡大洗町成田町4002番地	平成28年12月1日	(株)白土工務店	茨城県東茨城郡大洗町桜道557	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(3)	無	8,164,800	8,100,000	99.20%	—				
28 プラント技術産学共同開発センター(仮称)間仕切整備工事 場所:福井県敦賀市神楽町2丁目2-4 期間:平成28年12月1日～平成29年3月21日 種別:建築一式工事	中西 弘樹 敦賀事業本部業務管理部長 福井県敦賀市木崎65号20番地	平成28年12月1日	(株)あめりか屋	福井県敦賀市長沢13-13-1	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(3)	無	10,011,600	9,990,000	99.78%	—				
JRR-3燃料管理棟他屋外点検用階段整備工事 場所:茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4 期間:平成28年12月6日～平成29年2月28日 種別:建築一式工事	根本 伸一郎 契約部長 茨城県那珂郡東海村大字舟石川1765番地1	平成28年12月6日	東康建設工業(株)	茨城県那珂郡東海村白方538-2	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(3)	無	4,255,200	4,212,000	98.98%	—				
28福島 モックアップ試験施設倉庫等新築工事 場所:福島県双葉郡楡葉町大字山田岡字仲丸1-15・16・17・18・19・20・22楡葉南工業団地内 期間:平成28年7月1日～平成29年2月20日 種別:建築一式工事	根本 伸一郎 契約部長 茨城県那珂郡東海村大字舟石川1765番地1	平成28年12月15日	桂建設(株)	福島県双葉郡富岡町大字上手岡字下千子220	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(3)	無	—	5,076,000	—	—				変更契約
28原科研 廃棄物安全試験施設(WASTE)の建築設備の耐震診断業務 場所:建設部 設備課 期間:平成28年12月28日～平成29年3月31日 種別:建築設備関係設計・施工管理業務	根本 伸一郎 契約部長 茨城県那珂郡東海村大字舟石川1765番地1	平成28年12月28日	検査開発(株)	茨城県那珂郡東海村松字平原3129-37	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(3)	無	5,453,568	5,400,000	99.01%	—				

工事の随意契約に係る公表

工事の名称、場所、期間及び種別	契約を担当する者の氏名並びにその所属する組織の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	契約相手方の住所	随意契約によることとした根拠(企画競争又は公募の実施の有無)			予定価格(査定価格)	契約金額	落札率	再就職の役員の数	公益法人の場合			備考
					根拠規程	特命クワイテリア	有無					公益法人の区分	国所管、都道府県所管の区分	応札・応募者数	
28福島 分析・研究施設 第2棟他実施設計業務 場所: 福島研究基盤創生センター 施設部 福島建設室 期間: 平成29年1月12日～平成30年8月20日 種別: 建築関係設計・施工管理業務	根本 伸一郎 契約部長 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1	平成29年1月12日	(株)日建設計	東京都千代田区飯田橋2-18-3	契約の性質又は目的が競争を許さないとき【契約事務規程第32条第1項第2号】	—	有	862,261,200	820,800,000	95.19%	—				
燃料・廃棄物取扱棟自動火災報知設備感知器等更新工事 場所: 青森県むつ市大字関根北関根400番地 期間: 平成29年1月5日～平成29年3月10日 種別: 電気工事	藪内 典明 青森研究開発センター所長 青森県むつ市大字関根北関根400番地	平成29年1月5日	むつ電業(株)	青森県むつ市小川町2-5-4	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(3)	無	4,957,200	4,752,000	95.86%	—				
28福島 分析・研究施設 第1棟他新築工事の設計意図伝達業務 場所: 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原5及び22番 期間: 平成29年1月25日～平成31年3月29日 種別: その他のコンサルティング業務	根本 伸一郎 契約部長 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1	平成29年1月25日	(株)日建設計	東京都千代田区飯田橋2-18-3	契約の性質又は目的が競争を許さないとき【契約事務規程第32条第1項第2号】	1-(4) ⑤	無	4,463,640	4,428,000	99.20%	—				
廃棄物管理施設管理機械棟ボイラー設備用煙突の更新工事 場所: 右記所在地と同じ 期間: 平成29年3月23日～平成29年9月29日 種別: 建築一式工事	郡司 力 大洗研究開発センター管理部長 茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地	平成29年3月23日	(株)大栄建設	茨城県ひたちなか市中根六ツ野4817-13	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(3)	無	26,611,200	26,568,000	99.83%	—				
28J-PARC放射化物使用棟空調換気設備他工事 場所: 茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4 期間: 平成29年3月27日～平成29年12月28日 種別: 管工事	根本 伸一郎 契約部長 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1	平成29年3月27日	三機工業(株)	東京都中央区明石町8-1	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(3)	無	166,644,000	166,320,000	99.80%	—				
28原科研 NUCEF実験棟A耐震改修設計業務 場所: 茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4 期間: 平成29年3月29日～平成29年6月30日 種別: 建築関係設計・施工管理業務	根本 伸一郎 契約部長 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1	平成29年3月29日	(株)構造計画研究所	東京都中野区本町4-38-13	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(3)	無	4,745,952	4,730,400	99.67%	—				
28J-PARC 放射化物使用棟排気筒設置他工事 場所: 茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4 期間: 平成29年3月29日～平成29年12月22日 種別: 建築一式工事	根本 伸一郎 契約部長 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1	平成29年3月29日	(株)大栄建設	茨城県ひたちなか市中根六ツ野4817-13	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(3)	無	51,030,000	50,976,000	99.89%	—				

工事の随意契約に係る公表

工事の名称、場所、期間及び種別	契約を担当する者の氏名並びにその所属する組織の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	契約相手方の住所	随意契約によることとした根拠(企画競争又は公募の実施の有無)			予定価格(査定価格)	契約金額	落札率	再就職の役員の数	公益法人の場合			備考
					根拠規程	特命クライテリア	有無					公益法人の区分	国所管、都道府県所管の区分	応札・応募者数	
28青森研 大湊施設研究棟耐震診断業務 場所:青森県むつ市港町4番24号 期間:平成29年3月29日～平成29年9月29日 種別:建築関係設計・施工管理業務	根本 伸一郎 契約部長 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1	平成29年3月29日	検査開発(株)	茨城県那珂郡東海村 村松字平原3129-37	競争に付しても入札者が ないとき、再度の入札をし ても落札者がないとき及 び落札者が契約を結ばな いとき【契約事務規程第 32条第1項第12号】	5-(3)	無	7,390,656	6,912,000	93.52%	—				
取水線4号・5号配電柱更新工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成29年3月30日～平成29年6月30日 種別:電気工事	竹中 信吾 人形峠環境 技術センター所長 岡山 県苫田郡鏡野町上齋原 1550番地	平成29年3月30日	(株)中電工	岡山県津山市川崎字 中河原1957-3	競争に付しても入札者が ないとき、再度の入札をし ても落札者がないとき及 び落札者が契約を結ばな いとき【契約事務規程第 32条第1項第12号】	5-(3)	無	4,320,000	4,320,000	100.00%	—				

(注)

1. 「再就職の職員の数」は、当機構に関係の深い公益法人と随意契約を締結する場合において、当該法人に当機構の常勤役職員であったものが役員として在籍している人数を記載している。
2. 随意契約によることとした根拠のうち、「契約事務規程(抜粋)」及び「特命クライテリア」の詳細は、別に掲載しております。
3. 過年度に締結した契約の変更契約は記載していません。
4. 公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。
5. 必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。