

工事の随意契約に係る公表

工事の名称、場所、期間及び種別	契約を担当する者の氏名並びにその所属する組織の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	契約相手方の住所	随意契約によることとした根拠(企画競争又は公募の実施の有無)			予定価格(査定価格)	契約金額	落札率	再就職の役員の数	公益法人の場合			備考
					根拠規程	特命クライテリア	有無					公益法人の区分	国所管、都道府県所管の区分	応札・応募者数	
30原科研 NUCEF実験棟B耐震改修設計業務 場所:茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4 期間:平成30年5月11日～平成30年9月28日 種別:建築関係設計・施工管理業務	根本 伸一郎 契約部長 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1	平成30年5月11日	北電総合設計(株)	北海道札幌市中央区北一条東3-1-1 北電興業ビル	契約の性質又は目的が競争を許さないとき【契約事務規程第32条第1項第2号】	—	有	43,208,640	43,200,000	99.98%	—				
30原科研 第2廃棄物処理棟耐震改修工事 場所:茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4 期間:平成30年5月16日～平成31年3月29日 種別:建築一式工事	根本 伸一郎 契約部長 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1	平成30年5月16日	(株)羽原工務店	茨城県龍ヶ崎市川原代町3975	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(3)	無	312,660,000	312,120,000	99.82%	—				
30サイクル研 L棟耐震改修工事 場所:茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33 期間:平成30年5月17日～平成31年1月31日 種別:建築一式工事	根本 伸一郎 契約部長 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1	平成30年5月17日	(株)大栄建設	茨城県ひたちなか市中根六ツ野4817-13	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(3)	無	106,898,400	105,840,000	99.00%	—				
30原科研 第1廃棄物処理棟耐震改修工事 場所:茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4 期間:平成30年5月24日～平成31年3月29日 種別:建築一式工事	根本 伸一郎 契約部長 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1	平成30年5月24日	(株)清水建設	茨城県那珂市菅谷517-1	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(3)	無	172,044,000	171,720,000	99.81%	—				
30原科研 保管廃棄施設の津波防護施設実施設計 場所:茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4 期間:平成30年6月18日～平成31年3月15日 種別:建築関係設計・施工管理業務	根本 伸一郎 契約部長 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1	平成30年6月18日	北電総合設計(株)	北海道札幌市中央区北一条東3-1-1 北電興業ビル	契約の性質又は目的が競争を許さないとき【契約事務規程第32条第1項第2号】	—	有	33,620,400	33,480,000	99.58%	—				
30サイクル研 特別高圧変電所の実設計業務 場所:茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33 期間:平成30年6月20日～平成31年3月15日 種別:建築関係設計・施工管理業務	根本 伸一郎 契約部長 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1	平成30年6月20日	東電設計(株)	東京都江東区東雲1-7-12	契約の性質又は目的が競争を許さないとき【契約事務規程第32条第1項第2号】	—	有	90,844,632	90,828,000	99.98%	—				
燃料・廃棄物取扱棟他無停電電源設備更新工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成30年6月28日～平成31年1月31日 種別:電気工事	藪内 典明 核燃料・バックエンド研究開発部門 青森研究開発センター 所長 青森県むつ市大字関根字北関根400番地	平成30年6月28日	東新工機(株)	宮城県仙台市青葉区上杉1-13-38	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(3)	無	41,364,000	41,040,000	99.21%	—				
30サイクル研 高レベル放射性物質研究施設(OPF)研究棟耐震改修実施設計業務 場所:茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33 期間:平成30年8月7日～平成31年3月15日 種別:建築関係設計・施工管理業務	根本 伸一郎 契約部長 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1	平成30年8月7日	(株)日建設計	東京都千代田区飯田橋2-18-3	契約の性質又は目的が競争を許さないとき【契約事務規程第32条第1項第2号】	—	有	25,056,864	24,840,000	99.13%	—				
30原科研 第3廃棄物処理棟他耐震改修設計業務 場所:茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4 期間:平成30年8月7日～平成31年3月20日 種別:建築関係設計・施工管理業務	根本 伸一郎 契約部長 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1	平成30年8月7日	東電設計(株)	東京都江東区東雲1-7-12	契約の性質又は目的が競争を許さないとき【契約事務規程第32条第1項第2号】	—	有	77,652,000	76,896,000	99.02%	—				
30大洗研 水流動伝熱試験室建家他耐震改修設計業務 場所:茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地 期間:平成30年8月29日～平成31年2月28日 種別:建築関係設計・施工管理業務	根本 伸一郎 契約部長 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1	平成30年8月29日	(株)アイ・エス・エス	東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル2F	契約の性質又は目的が競争を許さないとき【契約事務規程第32条第1項第2号】	—	有	12,259,728	12,204,000	99.54%	—				

工事の随意契約に係る公表

工事の名称、場所、期間及び種別	契約を担当する者の氏名並びにその所属する組織の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	契約相手方の住所	随意契約によることとした根拠(企画競争又は公募の実施の有無)			予定価格(査定価格)	契約金額	落札率	再就職の役員の数	公益法人の場合			備考
					根拠規程	特命クライテリア	有無					公益法人の区分	国所管、都道府県所管の区分	応札・応募者数	
EEF系熱水管更新工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成30年8月1日～平成30年12月28日 種別:管工事	青瀬 晋一 核燃料・バックエンド研究開発部門 人形峠環境技術センター 所長 岡山県吉田郡鏡野町上齋原1550番地	平成30年8月1日	(株)タカミズ	鳥取県鳥取市国安237-1	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(3)	無	19,494,000	19,224,000	98.61%	—				
再)第二付属排気筒 補修・塗装工事 場所:茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33 期間:平成30年8月10日～平成30年12月21日 種別:建築一式工事	根本 伸一郎 契約部長 茨城県那珂郡東海村大字舟石川1765番地1	平成30年8月10日	京葉プラントエンジニアリング(株)	茨城県ひたちなか市笹野町1-1-6 笹野ビル3F	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(3)	無	44,787,600	44,766,000	99.95%	—				
30原科研 保管廃棄施設の津波防護施設実施設計 場所:茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4 期間:平成30年6月18日～平成31年3月15日 種別:建築関係設計・施工管理業務	根本 伸一郎 契約部長 茨城県那珂郡東海村大字舟石川1765番地1	平成30年9月10日	北電総合設計(株)	北海道札幌市中央区北一条東3-1-1 北電興業ビル	契約の性質又は目的が競争を許さないとき【契約事務規程第32条第1項第2号】	—	有	—	9,288,000	—	—				変更契約
30原科研 NUCEF実験棟B耐震改修設計業務 場所:茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4 期間:平成30年5月11日～平成30年9月28日 種別:建築関係設計・施工管理業務	根本 伸一郎 契約部長 茨城県那珂郡東海村大字舟石川1765番地1	平成30年9月26日	北電総合設計(株)	北海道札幌市中央区北一条東3-1-1 北電興業ビル	契約の性質又は目的が競争を許さないとき【契約事務規程第32条第1項第2号】	—	有	—	-21,168,000	—	—				変更契約
30原科研 RI製造棟他耐震改修設計業務 場所:茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4 期間:平成30年10月1日～平成31年2月28日 種別:建築関係設計・施工管理業務	磯部 篤 契約部長 茨城県那珂郡東海村大字舟石川1765番地1	平成30年10月1日	(株)横須賀満夫建築設計事務所	茨城県水戸市南町2-1-18 アーキビル	契約の性質又は目的が競争を許さないとき【契約事務規程第32条第1項第2号】	—	有	32,322,240	32,292,000	99.90%	—				
30東濃 瑞浪超深地層研究所研究坑道埋め戻し工事(仮称)実施設計 場所:東濃地科学センター 瑞浪超深地層研究所 期間:平成30年10月3日～平成31年6月28日 種別:建築関係設計・施工管理業務	磯部 篤 契約部長 茨城県那珂郡東海村大字舟石川1765番地1	平成30年10月3日	北電総合設計(株)	北海道札幌市中央区北一条東3-1-1 北電興業ビル	契約の性質又は目的が競争を許さないとき【契約事務規程第32条第1項第2号】	—	有	92,674,800	90,720,000	97.89%	—				
事務本館空調機設置工事 場所:右記所在地と同じ 期間:平成30年10月9日～平成30年11月16日 種別:管工事	中野 裕範 高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部長 茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地	平成30年10月9日	関彰エンジニアリング(株)	茨城県水戸市笠原町1514-3	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(3)	無	8,575,200	8,532,000	99.49%	—				
30原科研 廃棄物保管棟・II 建家耐震改修工事 場所:茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4 期間:平成30年10月15日～平成31年3月25日 種別:建築一式工事	磯部 篤 契約部長 茨城県那珂郡東海村大字舟石川1765番地1	平成30年10月15日	(株)鴻池組	東京都江東区南砂2-7-5	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(3)	無	22,788,000	22,788,000	100.00%	—				
JRR-3事務管理棟冷凍機更新工事 場所:茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4 期間:平成30年10月17日～平成31年3月22日 種別:管工事	磯部 篤 契約部長 茨城県那珂郡東海村大字舟石川1765番地1	平成30年10月17日	砂押工業(株)	茨城県ひたちなか市高野338-4	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(3)	無	106,034,400	105,840,000	99.81%	—				
石神外宿東山地区久慈川導水管撤去工事 場所:東海村石神外宿他地内 期間:平成30年10月19日～平成31年2月28日 種別:土木一式工事	磯部 篤 契約部長 茨城県那珂郡東海村大字舟石川1765番地1	平成30年10月19日	東康建設工業(株)	茨城県那珂郡東海村白方538-2	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(3)	無	28,760,400	28,728,000	99.88%	—				

工事の随意契約に係る公表

工事の名称、場所、期間及び種別	契約を担当する者の氏名並びにその所属する組織の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	契約相手方の住所	随意契約によることとした根拠(企画競争又は公募の実施の有無)			予定価格(査定価格)	契約金額	落札率	再就職の役員の数	公益法人の場合			備考
					根拠規程	特命クライテリア	有無					公益法人の区分	国所管、都道府県所管の区分	応札・応募者数	
「常陽」使用済燃料貯蔵建家等避雷設備の更新工事 場所: 右記所在地と同じ 期間: 平成30年10月22日～平成31年3月29日 種別: 電気工事	中野 裕範 高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部長 茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地	平成30年10月22日	佐藤電設(株)	茨城県水戸市谷田町1014-3	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(3)	無	24,796,800	24,624,000	99.30%	—				
AAF屋上防水補修その他工事 場所: 茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33 期間: 平成30年10月30日～平成31年3月15日 種別: 建築一式工事	磯部 篤 契約部長 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1	平成30年10月30日	(株)大栄建設	茨城県ひたちなか市中根六ツ野4817-13	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(3)	無	20,660,400	20,520,000	99.32%	—				
Fセルボ1階系統空調設備更新工事 場所: 右記所在地と同じ 期間: 平成30年11月7日～平成31年3月29日 種別: 管工事	中野 裕範 高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部長 茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地	平成30年11月7日	京葉プラントエンジニアリング(株)	茨城県ひたちなか市笹野町1-1-6 笹野ビル3F	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(3)	無	41,904,000	41,796,000	99.74%	—				
Na流動伝熱試験室排気設備更新工事 場所: 右記所在地と同じ 期間: 平成30年11月28日～平成31年3月22日 種別: 管工事	中野 裕範 高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部長 茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地	平成30年11月28日	アイ・ビー・テクノス(株)	東京都世田谷区代田3-36-3	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(3)	無	15,865,200	15,660,000	98.70%	—				
EEF系熱水配管更新工事 場所: 右記所在地と同じ 期間: 平成30年8月1日～平成30年12月28日 種別: 管工事	青瀬 晋一 核燃料・バックエンド研究開発部門 人形峠環境技術センター 所長 岡山県苫田郡鏡野町上齋原1550番地	平成30年11月29日	(株)タカミズ	鳥取県鳥取市国安237-1	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(3)	無	—	5,518,800	—	—				変更契約
30サイクル研 L棟耐震改修工事 場所: 茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33 期間: 平成30年5月17日～平成31年1月31日 種別: 建築一式工事	磯部 篤 契約部長 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1	平成30年11月8日	(株)大栄建設	茨城県ひたちなか市中根六ツ野4817-13	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(3)	無	—	842,400	—	—				変更契約
30人形峠 総合管理棟耐震改修設計他業務 場所: 人形峠環境技術センター内 期間: 平成30年12月5日～平成31年3月25日 種別: 建築関係設計・施工管理業務	磯部 篤 契約部長 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1	平成30年12月5日	構造計画・白兔設計 共同体	東京都中野区本町4-38-13 日本ホルスタイン会館内	契約の性質又は目的が競争を許さないとき【契約事務規程第32条第1項第2号】	—	有	35,615,160	34,938,000	98.09%	—				
30サイクル研 L棟耐震改修工事 場所: 核燃料サイクル工学研究所内 期間: 平成30年5月17日～平成31年2月15日 種別: 建築一式工事	磯部 篤 契約部長 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1	平成30年12月14日	(株)大栄建設	茨城県ひたちなか市中根六ツ野4817-13	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(3)	無	—	1,825,200	—	—				変更契約
大排水溝坑水ピット建屋更新工事 場所: 右記所在地と同じ 期間: 平成31年2月14日～平成31年3月29日 種別: 建築一式工事	青瀬 晋一 核燃料・バックエンド研究開発部門 人形峠環境技術センター 所長 岡山県苫田郡鏡野町上齋原1550番地	平成31年2月14日	(有)藤原工務店	鳥取県倉吉市伊木195-1	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(3)	無	4,838,400	4,752,000	98.21%	—				
30 敦総研センター研究棟他空調設備更新工事 場所: 福井県敦賀市白木1丁目 期間: 平成31年2月22日～平成31年8月2日 種別: 機械器具設置工事	中西 弘樹 敦賀事業本部 地域共生部長 福井県敦賀市木崎65号20番地	平成31年2月22日	(株)増田空調	福井県敦賀市曙町3-5	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(3)	無	79,272,000	78,840,000	99.45%	—				

工事の随意契約に係る公表

工事の名称、場所、期間及び種別	契約を担当する者の氏名並びにその所属する組織の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	契約相手方の住所	随意契約によることとした根拠(企画競争又は公募の実施の有無)			予定価格(査定価格)	契約金額	落札率	再就職の役員の数	公益法人の場合			備考
					根拠規程	特命クライテリア	有無					公益法人の区分	国所管、都道府県所管の区分	応札・応募者数	
石神外宿東山地区久慈川導水管撤去工事 場所:茨城県那珂郡東海村石神外宿東山地内 期間:平成30年10月19日～平成31年2月28日 種別:土木一式工事	磯部 篤 契約部長 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1	平成31年2月27日	東康建設工業(株)	茨城県那珂郡東海村白方538-2	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(3)	無	—	0	—	—				変更契約
30サイクル研 再処理施設(主排気筒)の耐震改修設計業務 場所:核燃料サイクル工学研究所内 期間:平成31年3月26日～平成31年9月27日 種別:建築関係設計・施工管理業務	磯部 篤 契約部長 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1	平成31年3月26日	中電技術コンサルタント(株)	東京都中央区京橋1-17-1	契約の性質又は目的が競争を許さないとき【契約事務規程第32条第1項第2号】	—	有	16,101,504	16,092,000	99.94%	—				
30原科研 廃棄物保管棟・II 建家耐震改修工事 場所:原子力科学研究所内 期間:平成30年10月15日～平成31年3月25日 種別:建築一式工事	磯部 篤 契約部長 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1	平成31年3月25日	(株)鴻池組	東京都中央区日本橋本町1-9-1	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(3)	無	—	0	—	—				変更契約
30原科研 第2廃棄物処理棟耐震改修工事 場所:原子力科学研究所内 期間:平成30年5月16日～平成32年1月31日 種別:建築一式工事	磯部 篤 契約部長 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1	平成31年3月29日	(株)羽原工務店	茨城県龍ヶ崎市川原代町3975	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(3)	無	—	0	—	—				変更契約
30原科研 第1廃棄物処理棟耐震改修工事 場所:原子力科学研究所内 期間:平成30年5月24日～平成32年2月28日 種別:建築一式工事	磯部 篤 契約部長 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1	平成31年3月29日	(株)清水建設	茨城県那珂市菅谷517-1	競争に付しても入札者がいないとき、再度の入札をしても落札者がいないとき及び落札者が契約を結ばないとき【契約事務規程第32条第1項第12号】	5-(3)	無	—	0	—	—				変更契約

- (注)
1. 「予定価格」は、他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるものは、「-」と記載している。
 2. 随意契約によることとした根拠のうち、「契約事務規程(抜粋)」及び「特命クライテリア」の詳細は、別に掲載しております。
 3. 過年度に締結した契約の変更契約は記載していません。
 4. 公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。
 5. 必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。