

契約の内容(一般競争入札)

工 事 の 名 称	工学試験棟 耐震改修工事		
工 事 概 要	<p>A.建築工事 1.直接仮設工事、2.樋改修工事、3.外壁改修工事、4.建具改修工事、 5.内装改修工事、6.塗装改修工事、7.耐震改修工事、8.発生材処理</p> <p>B.電気設備工事 1.電気設備工事、2.撤去工事</p> <p>C.機械設備工事 1.配管設備工事、2.雨水排水設備工事、3.撤去工事</p>		
契約名義人の氏名 並びに部署の名称及 び所在地	契約名義人の 役職	財務契約部長	
	契約名義人の 氏名	松本 尚也	
	所属する部署の 名称	財務契約部	
	所属する部署の 所在地	茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1	
契 約 年 月 日	令和8年4月23日		
契約の相手方の名称	株式会社大栄建設		
契約の相手方の名称住所	茨城県ひたちなか市中根六ツ野4817-13		
契約金額(税込み)	130,515,000円		
予定価格(税込み)	151,910,000円		
工事場所	茨城県那珂郡東海村大字村松4 番地33 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所 工学試験棟		
工事種別	建築一式工事		
工事着手の時期	令和8年4月23日		
工事完成の時期	令和9年3月31日		

入札結果等一覧表

1 工 事 名 工学試験棟 耐震改修工事

2 開 札 日 時 令和8年4月9日 13時30分

入 札 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
	金 額 (円)	金 額 (円)	金 額 (円)	
株式会社大栄建設	118,650,000 円			落 札
株式会社羽原工務店	127,500,000 円			
株式会社葵建設工業	130,000,000 円			
株式会社清水建設	入札辞退			
株式会社松永工務店	入札辞退			
<p>上記金額は入札書に記載された金額であり、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が法律上の入札価格である。</p>				
<p>低入札調査基準価格を下回ったため当機構契約事務規程第23条第1項に基づき、調査を行った結果、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 入 札 書 記 載 金 額 118,650,000円 (落 札 価 格 130,515,000円) に て 株式会社大栄建設 に 決定した。 ・ 予 定 価 格 138,100,000円 (消費税及び地方消費税相当額を控除した金額) ・ 落 札 率 85.91% (契約金額を予定価格で除したものに100を乗じて得た率) ・ 調 査 基 準 価 格 127,052,000円 (消費税及び地方消費税相当額を控除した金額) 				
<p>上記のとおり相違ないことを証明する。 令和8年4月23日</p> <p style="text-align: right;">役 職 財務契約部長 氏 名 松 本 尚 也</p>				

