契約の内容(総合評価落札方式)

工 事 の 名 称		R8人形峠　シリンダハンドリング建屋新築工事
工 事 概 要		①建屋 施設名称:シリンダハンドリング建屋 主要構造:鉄骨造、直接基礎(一部地盤改良) 階　　数:地上1階 延べ面積:1,818.42m2 ②その他 走行クレーン(20t・2.9t補巻付)×2基 電動トロリ(1.5t・電気チェーンブロック)×1基 火災報知設備　一式 照明・放送設備　一式 屋外消火栓　一式 避雷設備　一式 換気設備　一式 外構等　一式
契約名義人の氏名並びに部署の名称及び所在地	契約名義人の役職	財務契約部長
	契約名義人の氏名	松本　尚也
	所属する部署の名称	財務契約部
	所属する部署の所在地	茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1
契 約 年 月 日		令和8年9月4日
契約の相手方の名称		株式会社荒木組
契約の相手方の名称住所		岡山県津山市山北535―1
契約金額(税込み)		1,197,900,000円
予定価格(税込み)		1,199,000,000円
工事場所		岡山県苫田郡鏡野町上齋原1550番地 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　人形峠環境技術センター内
工事種別		工事契約(建設・撤去)
工事着手の時期		令和8年9月4日
工事完成の時期		令和10年12月28日

入 札 結 果 等 一 覧 表

1　工　事　名　　R8人形峠 シリンダハンドリング建屋新築工事

2　開 札 日 時　　令和8年7月27日　　10時00分

入　札　者　名	第　1　回 金 額（円）	第　2　回 金 額（円）	第　3　回 金 額（円）	備　考
株式会社荒木組	1,150,000,000 円	1,130,000,000 円	1,125,000,000 円	随契交渉移行

上記金額は入札書に記載された金額であり、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が法律上の入札価格である。

契約事務規程第26条により随意契約に移行。交渉の結果、

・見積書記載金額　　1,089,000,000円（落札価格　　1,197,900,000円）にて　　株式会社荒木組　　に決定した。

・予　定　価　格　　1,090,000,000円（消費税及び地方消費税相当額を控除した金額）

・落　　札　　率　　99.90%　　（契約金額を予定価格で除したものに100を乗じて得た率）

・調査基準価格　　1,002,800,000円（消費税及び地方消費税相当額を控除した金額）

・特別重点調査基準価格

直接工事費	606,920,331 円	（消費税及び地方消費税相当額を控除した金額）
共通仮設費	55,601,411 円	（消費税及び地方消費税相当額を控除した金額）
現場管理費	64,772,736 円	（消費税及び地方消費税相当額を控除した金額）
一般管理費等	32,642,946 円	（消費税及び地方消費税相当額を控除した金額）

上記のとおり相違ないことを証明する。

令和8年9月4日

役　　職　　財務契約部長

氏　　名　　松　本　　尚　也

競争参加資格確認結果通知書

1 工　　事　　名　R8人形峠 シリンダハンドリング建屋新築工事

2 入 札 公 告 日　令和6年4月10日

3 競 争 参 加 資 格 確 認 結 果 通 知 期 限 日　令和6年5月15日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
株式会社荒木組	有	―

予定価格（税込）	1,199,000,000円
調査基準価格（税込）	1,103,080,000円

入札調書（総合評価落札方式）

1　工事名称　　R8人形峠　シリンダハンドリング建屋新築工事

2　開札日時　　令和8年7月27日　　10時00分

業者名	技術評価点 （標準点＋加算点）	第1回入札価格 （税抜・円）	評価値	第2回入札価格 （税抜・円）	評価値	第3回入札価格 （税抜・円）	評価値	備　考
株式会社荒木組	127.70	1,150,000,000		1,130,000,000		1,125,000,000		随契交渉移行

上記金額は入札書に記載された金額であり、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が法律上の入札価格である。

・入札書記載金額　1,089,000,000円（　1,197,900,000円（税込））　にて　株式会社荒木組　に決定した

・予定価格　1,090,000,000円（消費税及び地方消費税相当額を控除した金額）

・落札率　99.90%（契約金額を予定価格で除したものに100を乗じて得た率）

・調査基準価格　1,002,800,000円（消費税及び地方消費税相当額を控除した金額）

・特別重点調査基準価格

直接工事費	606,920,331円	（消費税及び地方消費税相当額を控除した金額）
共通仮設費	55,601,411円	（消費税及び地方消費税相当額を控除した金額）
現場管理費	64,772,736円	（消費税及び地方消費税相当額を控除した金額）
一般管理費等	32,642,946円	（消費税及び地方消費税相当額を控除した金額）

上記のとおり相違ないことを証明する。

令和8年9月4日

財務契約部長　　松本　尚也

加算点評価の内訳

件名　　R8人形峠　シリンダハンドリング建屋新築工事

No.	業者名	企業の能力等	技術者の能力等	技術提案	技術提案加算点	施工体制加算点	標準点	合計点
1	株式会社荒木組	7.70	7.00	13.00	27.70		100.00	127.70
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								